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TERVEZESI AJANLAT

PILISBOROSJENO KOZSEG
TELEPULESFEJLESZTESI DOKUMENTUMOK

TELEPULESFEJLESZTESI KONCEOCIO ES INTEGRALT TELEPULESFEJLESZTES| STRATEGIA

KESZITESERE

1. OSSZEFOGLALO

Pilisborosjené kozség telepulésfejlesztési dokumentumok - telepulésfejlesztési koncepcio
felllvizsgalat, integralt telepilésfejlesztési stratégia - készitésére az alabbi tervezési dijat
ajanljuk meg a részletes tervezési ajanlatban foglalt tartalommal:

2.600.000,- Ft + 27% AFA
0sszesen
3.302.000,- Ft, azaz Harommilli6-haromszazkettdezer Ft

MUNKARESZ Tervezési dij Hataridé:
|. MEGALAPOZO VIZSGALAT - 8 hét
Il. TELEPULESFEJLESZTESI KONCEPCIO 1.100.000 Ft + AFA 10 hét
ll. INTEGRALT TELEPULESFEJLESZTESI STRATEGIA 1.200.000 Ft + AFA 12 hét
IV. EGYEZTETESI ELJARAS
Egyeztetési anyag készitése - 2 hét
"""""" Egyeztetés
V. JOVAHAGYASI ELJARAS
Jovahagyas elokészitése )
Jovahagyott tervdokumentacio 300.000 Ft + AFA 2 hét

A telepllésfejlesztési dokumentumok tarsadalmasitdasa soran javasoljuk mediacios
mobdszerek alkalmazasat és kapcsolodd kozosségi nap megrendezését, mely tervezést segitd
modszerek bemutatdsat a 4. Partnerségi egyeztetés, jovéképalkotds modja cimi fejezet

tartalmazza.

megrendezésére az aldbbi tervezési dijat ajanljuk meg.

A  mediaciés modszerek alkalmazasara és kapcsolddd kodzésségi nap

MUNKARESZ Tervezési dij Hataridé:
KOZOSSEGI TERVEZES MEDIACIOS MODSZEREKKEL 1.200.000 Ft + AFA | a koncepcio
KOZOSSEGI NAP SZERVEZESE 400.000,- Ft + AFA e'kéflzeiltéSé'
parhuzamos
an

Az ajanlatban foglaltakat 30 napig tartjuk fenn.

A teleplilésfejlesztési dokumentumok a telepilésfejlesztési koncepciorol,

telepiilésfejlesztési stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkozokrol,
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Eljr. elirasai szerint késziilnek.

az integralt
valamint egyes

Ajanlatunk kiterjed a fejlesztési dokumentumok jogszabalyban elGirt, illetve el6zetesen az
onkormanyzat altal igényelt tarsadalmasitasara, illetve a fejlesztési
jogszabalyban el6irt egyeztetésére.

dokumentumok
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Onkormanyzati adatszolgaltatas:

- KSH adatok

- hatalyos telepulésrendezési eszk6zok és azok alatdmaszté munkarészei

- korabbi fejlesztési dokumentumok (gazdasagfejlesztési program, turisztikai fejlesztési
dokumentumok, térségi, mikrotérségi fejlesztési dokumentumok)

- civil szervezetek fejlesztési elképzelései,

- gazdasagi szereplok, vallalkozok fejlesztési elképzelései, vallalkozdi szandék-
nyilatkozatok,

- egyéb énkormanyzati elképzelések dokumentumai (tanulmanytervek, engedélyes tervek).

Budapest, 2020. mércius 11.
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Tisztelettel:
Ferik Tunde
ligyvezetd

Volgyzug

Iroda: 1024
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2. TERVEZO

Volgyzugoly Mihely Teriiletfejleszt6 és Tervezo Kft.
1024 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 13-15. 11/5.
Tel: 06 1 439-0490

Mobil: 06 70 938-3224, 06 20 913-8575

www.vzm.hu, vzm@vzm.hu

Teamvezeto: Ferik Tiinde - okl. épitészmérnék, E 13-1259
Telepulésmérnok,
Vezet6 telepiilésrendezd tervezdé TT/1 13-1259

Bérczi Szabolcs - okl. telepulésmérndk, TT 13-1411
okl. kérnyezetgazdalkodasi agrarmérnok

Fothi Annamaria - okl. telepuilésmérnok

Kéthelyi Marton - okl. tajépitészmérnok, TK 01-5282, tajvédelmi szakértd
Papp Renata - okl. urbanista épitészmérnok

Schlitt Renata - okl. tajépitészmérnok

Ronyecz Zsofia - okl. tajépitészmeérnok

Sipos Noémi - okl. telepilésmérnok

Sudi Beéta - épitészmérnok

Varga-Végh Anna - okl. teleptilésmérndk

Saghy Balint - okl. kérnyezetmérnok

dr. Domjan Zséfia - irodavezetd

Altervezo: Kéthelyi Gergely - szociol6gus (SocioScope Bt.)
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3. RESZLETES TERVEZESI AJANLAT

-_

MEGALAPOZO VIZSGALAT

Az Eljr. 3/A. § (3) bekezdésének megfeleléen a megalapozé vizsgalat aktualizalasara keriil
sor, melynek tartalmi elemeit az onkormanyzati féépitész irasban hatarozza meg az alabbi
javasolt tartalommal:

Bevezetés
KSH adatszolgaltatas alapjan - amennyiben (j adatok kerlilnek bemutatasra - a
megalapozé vizsgalat adott fejezeteinek kiegészitése

o
o

A telepiilés tarsadalma
A teleplilés gazdasaga

Fejlesztési kornyezet vizsgalata

(0]

O O O

0

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérél szolo
2018. évi CXXXIX. torvény

Szomszéd telepulések telepilésfejlesztési elképzeléseinek elemzése

Hatalyos telepuilésfejlesztési dontések bemutatdsanak aktualizalasa
Véltoztatasi tilalmak

Hatalyban lévé telepiilésrendezési eszkozok értékelése

Hatalyos telepulésfejlesztési dokumentumok értékelése
2015-2020. kozotti idészakban megvalosult fejlesztések hatasanak vizsgalata
Részvételi tervezés soran érkezett informaciok rendszerezése

Hataridé: az adatszolgaltatastdl, valamint a 314/2012. (X1.8.) Korm.rend
szerinti el6zetes levelek beérkezésétdl szamitott 8 hét
Dokumentélas: 1 pl. papir alapu + 1 CD

TELEPULESFEJLESZTESI KONCEPCIO
. JOVOKEP
1.1. A teleplilés jovoképe a tarsadalmi, gazdasagi, taji, természeti és épitett
kdrnyezetére vonatkozoan
1.2. A telepllésfejlesztési elvek rogzitése

. CELOK

2.1. A teleplilés atfogo fejlesztését szolgald célok meghatarozasa

2.2. Részcélok és a beavatkozasok teriiletei egységeinek meghatarozéasa

2.2.1. A jovokép, a telepiilésfejlesztési elvek, az atfogd cél és a részcélok kapcsolata
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes telepiilésrészekre

. KIINDULO ADATOK A TOVABBI TERVEZESI FELADATOKHOZ
3.1. A stratégiahoz és a telepllésrendezési eszkdzok készitéséhez sziikséges
tarsadalmi, gazdaséagi és kdrnyezeti adatok meghatarozasa
3.2. A meghatarozott teriletigényes elemek alapjan, javaslat a miiszaki infrastruktdra

fé

elemeinek térbeli rendjére és a teriilet-felhasznalasra iranyul6

telepllésszerkezeti valtoztatasokra
3.3. Az drokségi értékek és a védettség bemutatasa, javaslatok az 6rokség védelmére
és az 6rokségi érték alapu, fenntarthat6 fejlesztésére

Hataridé: a megalapozo vizsgalat leszadllitdsdt kovetd vagy

a 4. Partnerségi egyeztetés, jovéképalkotds modja cimli fejezetben
bemutatott kozdsségi tervezés megvaldsitasatdl szamitott 10 hét
Dokumentalés: 1 pl. papir alapu + 1 CD
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INTEGRALT TELEPULESFEJLESZTESI STRATEGIA

1. KOZEPTAVU CELOK, ES AZOK OSSZEFUGGESEI
1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatarozasa
1.2. A tematikus és a teruleti célok kozotti dsszefliggések bemutatasa

2. A MEGVALOSITAST SZOLGALO BEAVATKOZASOK
2.1 Akcidteriletek kijelolése, a kijelolés és a lehatarolas indoklasaval
2.2. Az egyes akcioteriileteken a megvalositasra keriild fejlesztések osszefoglalo
jellegli bemutatasa, a fejlesztések litemezése
2.3. A telepulésfejlesztési akciok 6sszehangolt, vazlatos pénziigyi terve
2.4. Az akcidteruleteken kivil végrehajtand6, a telepllés egésze szempontjabdl
jelentds fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz

3. ANTI-SZEGREGACIOS PROGRAM (amennyiben a telepiilésen talalhat6 szegregalt vagy
szegregacioval veszélyeztetett terilet)

3.1. A szegregacio meérséklését vagy megsziintetését célzo intézkedések (a telepulés
egészét érintd és az egyes szegregatumokra vonatkozo fejlesztések, programok
meghatarozasa)

3.2. A fejlesztések szegregacios hatasanak kivédésére hozott intézkedések

3.3. A szegregaciot okozo folyamatok megvaltoztatasara, hatasuk mérséklésére
teend6 intézkedések

4. A STRATEGIA KULSO ES BELSO OSSZEFUGGESEI

4.1. Kiilsé osszefliggések (a stratégia illeszkedése a telepiilésrendezési eszk6zokhoz,
az agazati stratégiakkal, az énkormanyzat gazdasagi programjaval, a telepulési
kornyezetvédelmi programmal és mas kornyezetvédelmi tervekkel, a
teruletfejlesztési  tervdokumentumokkal, védettségekkel valé  6sszhang
bemutatasa)

4.2. Bels6 osszefiiggések (a célok logikai Osszefiiggései, a helyzetértékelésben
beazonositott probléméakra ad-e megoldast, a stratégia megvalésithatésaga, a
célok megvaldsitasa érdekében tervezett tevékenységek egymasra gyakorolt
hatéasa)

5. A STRATEGIA MEGVALOSITHATOSAGANAK FOBB KOCKAZATAI

6. A MEGVALOSITAS ESZKOZEI ES NYOMON KOVETESE

6.1 A célok elérését szolgald fejlesztési és nem beruhazasi jellegli onkormanyzati
tevékenységek

6.2. Az integralt telepiilésfejlesztési stratégia megvalodsitasanak szervezeti kereteinek
maghatarozéasa

6.3. Telepliléskozi koordinacié mechanizmusai, egylittm(ikodési javaslatok

6.4. Monitoring rendszer kialakitasa (output és eredményindikatorok meghatarozasa
az egyes akcibteruleti beavatkozasokra és az integralt telepilésfejlesztési
stratégia intézkedéseire, azok mérési modjanak, gyakorisdganak rogzitése; a
monitoring rendszer miikodtetési mechanizmusanak meghatarozasa)

Hataridé: a telepulésfejlesztési koncepcio jovéképének

és célrendszerének elézetes elfogaddsdt kovets vagy

a 4. Partnerségi egyeztetés, jovéképalkotds modja cimli fejezetben
bemutatott kdzosségi tervezés megvaldésitasatol szamitott 12 hét
Dokumentalas: 1 pl. papir alapd + 1 CD

TARSADALMASITAS
A koncepcio tarsadalmasitasa végigkiséri a teljes koncepcidalkotéasi folyamatot.

Amennyiben a koncepcio kozds tervezési folyamat eredménye, a lakossdg bevonasaval,
megfelelé kommunikacios eszkozokkel torténik a tervezés, (gy a tervezési folyamat
jelentGsége megkozeliti a terv jelentdségét. A tervezésben részt vevok a kozos munkaval
konszenzusra jutnak a jovét illetéen, s egyiittes erével, egymas tevékenységét erdsitve
munkalkodnak annak megvalésitasan. Azaz nem a koncepcid, a koncepcidkészités valik
célla, hanem a koncepcid elhatarozasai mentén val6 cselekvés meginditasa.
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— Teleplilésfejlesztési kérddivek és azok kiértékelése

— A koncepcio lakossagi egyeztetésében valo részvétel (internetes férum,
lakossagi forum)

Egyeztetés eredményeinek beépitése a telepulésfejlesztési koncepcidba

Dokumentélas: 1 pl. papir alapu + 1 CD
IV. EGYEZTETESI ELJARAS

1. EGYEZTETESI ANYAG KESZITESE

Hataridé: a teleplilésfejlesztési dokumentumok elézetes jovdhagydsdt koveté 2 hét
Dokumentalas: 1 pl. papir alapu + 1 CD + az allamigazgatasi
egyeztetési eljarashoz sziikséges szamu példany

2. EGYEZTETES

Egyeztetésben vald kozremiikodés, egyeztetéseken valo részvétel: lakossagi forum,
partnerek, eltéré véleményez6 allamigazgatasi szervek, Allami Féépitész

V. JOVAHAGYAS

1. JOVAHAGYAS ELOKESZITESE
Képviselo-testiileti elfogadasra elokészitett dokumentacio

2. JOVAHAGYOTT TERVDOKUMENTACIO
Jovahagyast koveto véglegesités

Hataridé: az egyeztetést lezdrdsdt koveté 2 hét
Dokumentalas: 2 pl. papir alapu + az allamigazgatasi
egyeztetési eljarashoz sziikséges szamu CD
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4. PARTNERSEGI EGYEZTETES, JOVOKEPALKOTAS MODJA

Az aldbbi modszerekkel késziild telepilésfejlesztési dokumentumok széleskorli tamogatottsaga
biztosithatd, mivel azok, akik a koncepcié és stratégia alkotdsdban részt vettek, az elkészilt
fejlesztési dokumentumokat magukénak érzik, s kdzésen munkalkodnak megval6sitasan is.

g T KeaeseAa R BRI R
forum 1. kiir Javikép és P foumd kér ! Partnerséqgi egyeztetés
Megalapozd 1 célrendszer Kézéptava célok f

forum P {1 Akcioterlletek
Partnerségi i P o
agyezietés = ; £ Kozdssegi >

nap

TFK MUNKAKOZI ANYGA

TFK és ITS EGYEZTETESI ANYAGA

- -

ITS MUNKAKOZI ANYGA —

KOZOSSEGI FORUMOK

Céglink hosszu évek ota folytat részvételi tervezést, mert hisszik, hogy ennek a platformnak, a
tarsadalmi koézpontl részvételi tervezésnek sokkal nagyobb hatasa van, mint az Eljr.-ben
meghatarozott partnerségi egyeztetéseknek. A részvételi tervezés els6sorban megelézi, s nem
utankoveti a folyamatot, igy alapja, hogy az egyeztetés eredményei beépitésre kerilhetnek a
telepulésfejlesztési dokumentumokba.

A telepulésfejlesztési dokumentum tarsadalmasitasa sordn kozdsségi mediacids moddszerek is
alkalmazhatok. A részvételi tervezést, tarsadalmasitasi folyamatot a Magyar Epitész Kamara és
cégiink, a Volgyzugoly Mihely Kft. altal készitett ,,Konfliktuskezelési mediacios modszerek
alkalmazasa a telepllés-fejlesztésben” cimi 2012-es kutatds és az azdta tovabbfejlesztett
moédszer alapjan végzi irodank. A kutatas eredményei gyakorlati tapasztalatokon alapulnak,
melyb6l egy kiadvany is késziilt

Kiadvéany:
http://vzm.hu/letoltes/konfliktuskezeles mediacio a telepulesfejlesztesben.pdf

A tapasztalataink alapjan egy alulrol épitkez6, a helyi lakossagot bevono telepiilésfejlesztés
soran nem mindegy, hogy mikor kertl sor erre a tarsadalmasitasi folyamatra, s hogyan épitkezik
az Onkormanyzat ezekbdl. Amennyiben a telepiilésfejlesztési dokumentumok elkészitése,
széleskor(i tamogatottsaga biztositott, s az altaluk megfogalmazott fejlesztési elemek, stratégia
célok stb. beépitésre kerililnek a késziild6 dokumentumokba, Ugy a telepiilésfejlesztési
dokumentum alkotasaban részt vevok az elkésziilt fejlesztési anyagokat is magukénak érzik, s
k6zosen munkalkodnak megvaldsitasan is.

- Kozossegi forum elGkészitése: Stratégiai csoport szerepléinek Osszeallitasa (intézmények,
egyhazak, egyesiiletek, gazdasagi szerepldk stb.), a szereplok meghivasa kozvetlen formaban
(Férumokat megel6zben raerdsités, hogy szamitunk a részvételre). Emellett lakosok szabadon
jelentkezhetnek, de részvételik regisztraciohoz kotott.

- 1. kor: A teleplilés értékeirdl, erésségeirdl "ventillaldo forum”. Megfelel az Eljr. 29/A.8 szerinti
el6zetes tdjékoztatd lakossdgi forumnak.

A férumot két mediator vezeti, és a folyamat szakmai tamogatasara alkalmanként harom-
négy szakember vesz részt a munkdban. Minden férum hdrom ords idétartamu.

- 2-3. kor: Koncepcio jovoképének és célrendszerének meghatarozasa

- 4. kor: Stratégia kdzéptavu céljainak meghatarozasa, priorizalas, akcidteriletek, fejlesztési
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projektelemek meghatarozasa. A stratégiai szereplék az 6ket érint6 keriiletrészekben akar
tobb forumon is részt vehetnek.

- K6zdsségi forum - zard: Partnerségi egyeztetés keretén belil az elkészilt ITS bemutatasa és
megvitatasa. Megfelel az Eljr. 29/A. § szerinti munkakdzi tajékoztatd lakossagi forumnak.

KOZOSSEGI NAP

A kozosségi nap a telepiilésfejlesztési elképzelések priorizalasara, a fejlesztések szondazéasara,
vagy a fejlesztési igények felmérésére szolgalo esemény, attol fliggden, hogy a fejlesztési
dokumentum készitése soran mikor kerll sor a rendezvény megtartasara, ami flgg a
programnaptartol illetve a megbizoi igényektdl. Egy népszerl eseményen nagyszamu résztvevot
lehet egyidejlileg megszélitani, s jatékos, interaktiv médon kikérni véleményét.

Lehetséges események:

A

Térképen, ortofoton a kedves helyek, a problémas tertliletek és a javaslatok jellése;

Kivansagfa, amely emblematikus jellegének koszonhetden a teleplilés fejlesztés
szempontjabol jelent6s pontjan kerl elultetésre;

Kérdoivezeés;
Parbeszéd, forum a megjelent lakosokkal, igény és javaslatfelmérés céljabdl;

promocios anyagok osztogatasaval a megmozdulas népszeriségének novelése, az
érdeklodés felkeltése, véleménynyilvanitas osztonzése.

szilkséges anyagok, eszkozok, promocids eszkdzok biztositasarél az Onkormanyzat

gondoskodik, tovabba az Onkorméanyzat a helybiztositassal (sator is, a hangositassal, a
technikai kériilmények biztositasaval) tdmogatja a folyamatot.
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5. REFERENCIAMUNKAK

FERIK TUNDE - VOLGYZUGOLY Miihely Teriiletfejleszt6 és Tervezé Kft.

Okl. épitészmérnok, teleplilésmérnok, vezet6 telepiilésrendezé tervezé
TT/1 13-1259, E 13-1259

Cim: 1024 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 13-15. 11/5.

Tanulmanyok:

2007-2010 Naput Alternativ Miivészeti Akadémia ]

1995-2001. Budapesti Miiszaki Egyetem Epitészmérnoki kar - Epitészmérnok

1993. BME- Mérnoktovabbkeépzd Intézet - Felséfoku Ingatlanértékbecsld

1985-1988. Ybl Miklos Epitéipari Mlszaki Foiskola, Varosgazdasagi szak - Teleptilésmérnok
Kutatas: Konfliktuskezelési, mediacios modszerek alkalmazésa a telepllésfejlesztésben

(kutatéas 2012.)

Mikrotérségi szint( telepiiléstervezés modszertananak kidolgozasa (2007-2009)

A terlletérték vizsgalatanak és a tapasztalatok felhasznélasanak szikségessége az
altalanos rendezési terv készitésében, kisérlet Ajka ART esetében (BME
Mérnoktovabbképzé Intézet - tanulmany 1994)

Tervpalyazat: Uj Nemzeti Stadion Otletpalyazat - Nart Kft-vel - Kiemelt megvétel (2012)
Ujpalota Fo6tér otletpalyazat 2011
Kecskemét varoskdzpont épitészeti megujitasa dtletpalyazat I. dij (2009)

Szakmai szervezeti tagsag:
Magyar Urbanisztikai Tarsasag Falutagozat - alelndk
Magyar Epitész Kamara teriileti és telepiiléstervezé tagozat vezetdségi tag
Falufejlesztési Tarsasag - tag

Egyéb: Foépitész Solymar (2010-2015)

JELENTOSEBB MUNKAK

Kistersegi szinti tervek, fejlesztési dokumentumok

Mezé6kovacshazi jaras és Sarkadi jaras jarasi fejlesztési stratégiaja megalapozé feltaro - értékeld
vizsgalat (2015.)

Konfliktuskezelési, mediaciés modszerek alkalmazasa a telepilésfejlesztésben (kutatas 2012.)
Somlé-hegy és kérnyéke mikrotérségi szerkezeti terv (kutatas - Kérnyezetterv Kft.-vel lezarult 2010.)
Somlé-hegy és kérnyéke mikrotérségi szabalyozasi terv (kutatas - Kornyezetterv Kft.-vel lezarult 2010.)
Mikrotérségi szintl telepiiléstervezés mddszertananak kidolgozasa (kutatas 2007-2009.)
Kali-medence mikrotérségi fejlesztési koncepcio (kutatas - Ertéktérkép Kft.-vel - 2007-2009.)
Kali-medence mikrotérségi szerkezeti terv (kutatas - 2007-2009.)

Somlé-hegy és kornyéke mikrotérségi fejlesztési koncepcid (kutatés - Krnyezetterv Kft.-vel elfogadva 2009.)
Kis-sarréti teleptlések fejlesztési koncepciojat megalapozd okologiai szemléleti térségfejlesztési
program (2005.) (Benedek Kft.-vel, Kérnyezetterv Kft.-vel)

Duna jovéje a Szigetkdz térségében - kistérségi fejlesztési terv (ISTER Kelet-Eurdpai Kornyezeti
Kutatasok Intézete - Farkas Gabriellaval 1991-93.)

Telepllésrendezési eszkdzok

Kazar Telepulésrendezési eszk6zok modositasa (folyamatban 2020-)
Komarom Telepiilésrendezési eszkdzok fellilvizsgalata (folyamatban 2020-)
Martonvasar Telepilésrendezési eszk6zok modositasa (folyamatban 2020-)
Monor Telepiilésrendezési eszkdzeinek médositasa (folyamatban 2020-)
Somldjend Telepllésrendezési eszkbzeinek moédositasa (folyamatban 2020-)
Borszorcsok Telepulésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2020.)
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Balatonflired Telepuilésrendezési eszkdzeinek médositasa (folyamatban 2019-)
Csopak Telepilésrendezési eszkbzeinek modositasa (folyamatban 2019-)
Drégelypalank Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (folyamatban 2019-)
Komarom Telepulésrendezési eszk6zok modositasa (folyamatban 2019-)

Mad Telepiilésrendezési eszkézeinek médositasa (folyamatban 2019-)
Orvényes Telepiilésrendezési eszkdzeinek médositasa (folyamatban 2019-)
Palosvordosmart Telepilésrendezési eszkbzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2019-)
Péteri Telepllésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (folyamatban 2019-)
Solymar Teleplilésrendezési eszkdzeinek médositasa (folyamatban 2019-)
TiszapUspOki Teleplilésrendezési eszkézeinek modositasa (folyamatban 2019-)
Albertirsa Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jévahagyva 2019.)
Aszod Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2019.)
Balatonflired Teleplilésrendezési eszkézeinek modositasa (jévahagyva 2019.)
Balatonfired Telepilésrendezési eszkdzeinek modositésa (jovahagyva 2019.)
Bodmér Teleplilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2019.)
Budajend Telepulésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2019.)
Csévharaszt Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (Jovahagyva 2019.)
Devecser Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2019.)
Devecser Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (Jovahagyva 2019.)
Kajaszo Telepulésrendezési eszkdzeinek felilvizsgalata (jovahagyva 2019.)
Kapolnasnyék Telepilésrendezési eszkézeinek modositasa (jovahagyva 2019.)
Kenyeri Telepilésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2019.)
Kerepes Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (Jovahagyva 2019.)
Kisbagyon Telepulésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (jévahagyva 2019.)
Kiskunhalas Telepilésrendezési eszkdzeinek modositasa (folyamatban 2019.)
Kisoroszi Telepllésrendezési eszkézeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2019.)
Mezdbcsat Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (Jovahagyva 2019.)
Nadap Telepilésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (jovahagyva 2019.)
Nagykdros Teleplilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2019.)
Paszté Telepiilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jévahagyva 2019.)
Pilisszentivan Telepiilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2019.)
Szarvasgede Telepilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2019)
Szolnok Telepiilésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2019.)

Szlgy Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2019.)
Tapiészentmarton Telepilésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2019.)
Tarkeve Telepulésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2019.)
Ujbarok Telepiilésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (jovahagyva 2019)
Visznek Teleplilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2019.)

.....

Koveskal Telepiilésrendezési eszkdzeinek modositasa (folyamatban 2018-)
Komarom Telepilésrendezési eszkdzeinek modositasa (folyamatban 2018-)
Tépidszentmarton Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2018-)
Zirc Telepulésrendezési eszkdzeinek feliilvizsgalata (folyamatban 2018-)

Budadrs Telepulésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2018.)
Drégelypalank Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2018.)
Kapolnasnyék Telepiilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2018.)
Monor Telepilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2018.)

Solymar Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2018.)

Vac Telepllésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2018.)

Bank Telepilésrendezési eszktzeinek modositasa (jovahagyva 2018.)

Csopak Telepiilésrendezési eszkdzeinek médositasa (Jovahagyva 2018.)
Kétegyhaza Teleplilésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2018.)
Martonvasar Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (Jovahagyva 2018.)
Monor Telepiilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2018.)
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Petéfibanya Teleplilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2018.)
Tihany Telepillésrendezési eszkézeinek modositasa (jévahagyva 2018.)

Apc Telepiilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2017-)
Balatongyorok Telepilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2017-)
Csécse Telepiilésrendezési eszkdzeinek feliilvizsgalata (folyamatban 2017-)
Kisbarkany Telepilésrendezési eszkézeinek feliilvizsgalata (folyamatban 2017-)
Lucfalva Telepulésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (folyamatban 2017-)
Markhéaza Telepiilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2017-)
Nagykeresztar Telepulésrendezési eszkdzeinek fellilvizsgalata (folyamatban 2017-)
Nagykdros Teleplilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2017-)
Samsonhéaza Telepiilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2017-)
Zagyvaszantoé Telepulésrendezési eszkdzeinek felilvizsgalata (folyamatban 2017-)
Albertirsa Telepulésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2017.)
Budajend Telepulésrendezési eszkdzeinek feliilvizsgalata (jovahagyva 2017.)
Csakvar Telepulésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2017.)
Dunabogdéany Telepilésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2017.)

Gyal Telepiilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2017.)
Janossomorja Telepulésrendezési eszkdzeinek feliilvizsgalata (jévahagyva 2017.)
Martonvasar Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2017.)
Monor Telepilésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (jovahagyva 2017.)
Nagykoros Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2017.)
Orvényes Telepiilésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (jovahagyva 2017.)
Soml6sz616s Telepilésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2017.)
Szurdokpuspdki Telepllésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2017.)
Tolméacs Teleplilésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2017.)

Tuskevar Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2017.)

Koérdsladany Telepilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (folyamatban 2016-)
Pilisszentkereszt Telepilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgélata (folyamatban 2016-)
Raposka Telepulésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (folyamatban 2016-)
Szar Telepulésrendezési eszkdzeinek felulvizsgalata (folyamatban 2016-)

Aszod Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2016.)
Balatonfiired Telepilésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2016.)
Dabas Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2016.)

Mad Telepulésrendezési eszkdzeinek felllvizsgélata (jovahagyva 2016.)
Martonvasar Telepilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2016.)
Monor Telepuilésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2016.)
Pilisszentivan Telepilésrendezési eszkdzeinek feliilvizsgalata (jovahagyva 2016.)
Solymar Teleplilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2016.)

Tar Telepllésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2016.)

Tihany Telepiilésrendezési eszk6zeinek modositasa (jovahagyva 2016.)

Balatonalmadi Telepilésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalat (jovahagyva 2015.)
Csopak Telepiilésrendezési eszkdzeinek felilvizsgalata (jovahagyva 2015.)

Felséors Telepilésrendezési eszkbzeinek felllvizsgalat (jévahagyva 2015.)

Monor, Strazsa-hegy Telepilésrendezési eszkdzeinek feliilvizsgalat (jovahagyva 2015.)
Somlojend Telepllésrendezési eszkdzeinek modositasa (jovahagyva 2015.)
Somlovasarhely Telepulésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2015.)
Tihany Telepiilésrendezési eszkdzeinek felilvizsgalat (jovahagyva 2015.)

Zanka Telepulésrendezési eszkdzeinek médositasa (jovahagyva 2015.)

Albertirsa Telepllésrendezési eszkdzeinek mddositasa (jovahagyva 2014.)
Dunasziget Telepillésrendezési eszkdzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2014.)
Litér Telepllésrendezési eszkdzeinek felilvizsgalata (jovahagyva 2014.)
Martonvasar Telepulésrendezési eszkdzeinek fellilvizsgalat (jovahagyva 2014.)
Pilisvorosvar Telepilésrendezési eszkbzeinek felllvizsgalata (jovahagyva 2014.)

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2020.
www.vzm.hu



Budapest, KESZ

Budapest, XI. keriilet Repiilétéri Ut - Kéérberki Gt -Egér Ut - Balatoni Ut - Villamos vonal -
Kerillethatar - Kamaraerdei Ut - Budadrs hatara altal hatarol terilet (folyamatban 2019-)

Budapest XVII. kerilet Cinkotai Ut - Gydngytydk utca - Liszt Ferenc utca - Sz6lofurt utca -
Forrasmajori utca altal hatarolt in. Gyéngytyuk utca feletti teriilet Kerileti Epitési Szabalyzatanak
(folyamatban 2019)

Budapest XIX. keriilet Vak Bottyan utca - Tompa utca - Ull&i Ut - Kerlilethatar Ferihegy repiilétérre

,,,,,

Budapest, XIX. kertiilet Lehel utca - Vak Bottyan utca - Derkovits Gyula utca - Wesselényi utca -
Moricz Zsigmond utca - Simonyi Zsigmond utca - Kisfaludy utca - Ady Endre Gt paratlan oldala (37-

elkészitése (jévahagyva 2018.)

Budapest, XI. kerlilet Gazdagréti Ut - Rétkdz u. - Haromszék u. - Sasadi Ut - Budadrsi Ut - BAH-

(jovahagyva 2018.)

Budapest, XI. keriilet Budadrsi Gt - Kéérberki Ut - Replilétéri Gt - Budadrs hatara altal hatarolt

Budapest, XVI. kerilet telepulésrendezési eszkdzok felllvizsgalata (jovahagyva 2018.)

Budapest, XI. kerilet Villanyi Ut - David F. u. - Diészegi u. - Tas vezér u. altal hatarolt terilet

Budapest Févaros XIX. keriilet, UllSi Gt - Lehel utca - Vak Bottyan utca - keriilethatar altal hatarolt
teriletre tervezett Keriileti Epitési Szabalyzat készitése (jovahagyva 2017.)

Budapest, XI. keriilet Bikszadi u. 61-63. sz. alatti ingatlanra vonatkoz6 szabalyozas médositasara
vonatkozo tervdokumentéacié (jovahagyva 2015.)

Budapest, XI. keriilet Erdi Gt - Témés u. - Torcsvar u. altal hatarolt teriilet szabalyozasi terve
(jévahagyva 2015.)

Budapest, XI. kertilet Neszmélyi Ut - Péterhegyi Ut - Mikes Kelemen u. - Igmandi koz altal hatarolt
terlilet szabalyozasi terve (jévahagyva 2015.)

Budapest, XI. kerllet Villanyi Gt - David F. u. - Diészegi u. - Tas vezér u. altal hatarolt terilet
szabélyozasi terve feliilvizsgalatanak elkészitése (jovahagyva 2015.)

Budapest PestszentlSrinc-Pestszentimre Varosrendezési és Epitési Szabalyzatrol sz616 énkormanyzati
rendelet szakmai fellilvizsgalata, valamint a médositott szabalyozasi tervezet elkészitése
(jévahagyva 2015.)

Budapest, XVIII. keriilet, Méra F. utca - Kokert utca - Nimréd utca - Nadasdy utca altal hatarolt tomb
KSZT (jovahagyva 2013.)

Egyéb tervek, tanulmanyok

Balatonalmadi telepitési tanulmanyterv készitése (folyamatban 2019)

Budadrs telepitési tanulmanyterv készitése (folyamatban 2019-)

Budapest Févaros XVI. keriilet helyi védelem felllvizsgalata (folyamatban 2019-)
Kerepes beépitési tanulmanyterv készitése (folyamatban 2019-)

Monor fejlesztési tanulmanyterv (folyamatban 2019-)

Solymar telepitési tanulmanyterv készitése (folyamatban 2019-)

Monor beépitési tanulmanyterv készitése (2020.)

Vac telepitési tanulmanyterv készitése (2018.)

Balatonalmadi telepitési tanulmanyterv készitése (2018.)

Monor beépitési tanulmanyterv készitése (2018.)

Vac telepitési tanulmanyterv készitése (2017.)

Biatorbagy telepitési tanulmanyterv készitése (2017.)

Kisoroszi kozség értékleltar elkésztése (folyamatban 2016-)

Budapest Févaros XVIII. kerulet, ,,Cséry telep” hulladéklerakéra vonatkozé karmentesitési
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dokumentaciok el6készitéséhez kiegészitd vizsgalatok és tanulmanyok elkészitésé (2016.)

Budapest Févaros XIX. keriilet, telepulésfejlesztési dokumentumok (TFK, ITS) megalapozéséat szolgald
vizsgalat és helyzetértékelés elkészitése, a koncepcid tervezetének elkészitésében valo részvétel (2016.)
Budapest Févaros XIX. keriilet, telepitési tanulmanyterv készitése a Moricz Zsigmond u. - Somonyi
Zsigmond u. - Derkovits Gyula u. - Wesselényi u. altal hatarolt teruletre (2016.)

Budapest Févaros XXII. keriilet, Budafok-Tétény telepitési tanulményterv készitése a Klauzal Gabor utca
- Erdéd utca - Miklésvar utca - Budai Nagy Antal utca - &ltal hatarolt tertletre (2016.)

Balatonalmadi varos vizpart-rehabilitaciés tanulmanyterv médositasat megalapoz6 megvalésithatésagi
vizsgélat kidolgozéasa (2016.)

Csopak kozség vizpart-rehabilitaciés tanulmanyterv médositasat megalapoz6 megvalésithatdsagi vizsgalat
kidolgozésa (2015.)

Tihany vizpart-rehabilitaciéos terv modositédsat szolgald miniszteri rendelet aldtamasztasat szolgalo
tanulmany (2014-)

Balatonkenese vizpart-rehabilitaciés terv médositasat szolgalé miniszteri rendelet alatamasztasat
szolgalé tanulmany (2014-)

Orvényes vizpart-rehabilitaciés terv mddositasat szolgalé miniszteri rendelet alatamasztasat
szolgéalé tanulmany (2014-)

Zanka Erzsébet {iduil6kozpont teriiletére vonatkozo telepiilésrendezési tanulmany (2014.)

Tihany, telepiilésrendezési szerz6dét megalapozd telepitési tanulmanytervek (2013., 2014.)

Tihany vizpart-rehabilitacios terv feliilvizsgalatat megalapoz6 tanulmany atdolgozasa (2011., 2013.)
Felsdors, telepiilésrendezési szerzédét megalapozo telepitési tanulmanytervek (2013.)

Dunasziget, telepiilésrendezési szerzodét megalapozé telepitési tanulmanytervek (2012., 2013.,2015.)

Teruletrendezési hatdsagi eljaras

Kiskunhalas teriileti hatasvizsgalat térségi jelentéségl miiszaki infrastruktura-halézat elemének
elhelyezéséhez (2019.)

Inarcs teriileti hatasvizsgalat térségi jelent6ségl miiszaki infrastruktura-haldzat elemének elhelyezéséhez
(2019.)

Mezdcsat teriileti hatasvizsgalat térségi jelentéségli miiszaki infrastruktira-halézat elemének
elhelyezéséhez (2019.)

Sarfimizdd és Gersekarat teriileti hatasvizsgalat térségi jelentéségl miiszaki infrastruktira-halézat
elemének elhelyezéséhez (2019.)

Szaszberek teriileti hatasvizsgalat térségi jelentéségl miszaki infrastruktira-haldzat elemének
elhelyezéséhez (2019.)

Szolnok teriileti hatasvizsgalat térségi jelentségl miszaki infrastruktira-halézat elemének elhelyezéséhez
(2019.)

Szlgy, Csesztve teriileti hatasvizsgalat térségi jelentéségli mliszaki infrastruktura-halézat elemének
elhelyezéséhez (2019.)

TiszapUspoki terlileti hatasvizsgalat térségi jelent6ségli miszaki infrastruktira-halézat elemének
elhelyezéséhez (2019.)

Turkeve teriileti hatasvizsgalat térségi jelent6ségl miiszaki infrastruktira-hal6zat elemének
elhelyezéséhez (2019.)

Monor tertileti hatasvizsgalat megyei teriiletrendezési tervvel vald 6sszhang igazolasara, beépitésre szant
terllet kivételes kijeldléséhez (2017.)

Martonvasar terileti hatasvizsgalat beépitésre szant terilet kivételes kijeldléséhez (2017.)

Budajend teriileti hatasvizsgalat beépitésre szant terulet kivételes kijeloléséhez (2017.)

Furged teriileti hatasvizsgalat szélerémiipark kijelolésének kivételes elhelyezéséhez (2015.)
Balatonalmadi teriiletrendezési hatdsagi eljaras lefolytatasahoz az elézetes egyeztetés lefolytatasa az
Allami Féépitésszel (2013.)

Fels6pahok teriileti hatasvizsgalat a 76.sz. f6ut Héviz elkeriild szakasz nyomvonaldnak médositasahoz
(2011-2012.)

Kistjszallas teriileti hatasvizsgalat szélerémipark kijelolésének kivételes elhelyezéséhez (2011.)
Zamardi teruleti hatasvizsgalat beépitésre szant teriilet kivételes kijeloléséhez (2009-2010.)

Telepllésfejlesztési dokumentumok

Komarom Telepilésfejlesztési koncepcio és Integralt Telepilésfejlesztési Stratégia (folyamatban 2019-)
Gyal Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia (2017.)

Tordas Telepilésfejlesztési Koncepcio és Integralt Teleplulésfejlesztési Stratégia (2016.)

Bugyi Teleplilésfejlesztési Koncepcid és Integralt Telepilésfejlesztési Stratégia (2016.)
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Janossomorja Telepilésfejlesztési Koncepcid és Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia (2015-2016.)
Nagykovacsi Telepulésfejlesztési Koncepcio és Integralt Telepilésfejlesztési Stratégia (2014-2015.)
Tihany Telepulésfejlesztési koncepci6 (2013.)

Balatonalmadi Integralt Varosfejlesztési Stratégia és Funkcidanalizis (2012.)

Kisbér Integralt Varosfejlesztési Stratégia és Funkcidanalizis (2011-2012.)

Magocs Integralt Varosfejlesztési Stratégia és Akcioterlleti terv (2009-2010.)

Sarbogard Integralt Varosfejlesztési Stratégia és El6zetes Akcidteriileti terv (Expertcom Kft-vel)
GOd Integralt Varosfejlesztési Stratégia és El6zetes Akcioteriileti terv (Forsense Kft-vel)

Dunakeszi Integralt Varosfejlesztési Stratégia (Forsense Kft-vel)

Teleplilésképi dokumentumok

Budapest, XVI. kertlet telepilésképi arculati kézikonyv és teleplilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Albertirsa telepuilésképi arculati kézikonyv és teleptilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Alsétold telepulésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Balatonalmadi telepiilésképi arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Balatongydrok telepiilésképi arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Bank teleptilésképi arculati kézikonyv és teleptilésképi rendelet elkészitése (2017.)

Csécse teleplilésképi arculati kézikonyv és telepllésképi rendelet elkészitése (2017.)
Csévharaszt telepuilésképi arculati kézikonyv és telepulésképi rendelet elkészitése (2017.)
Devecser telepilésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Drégelypalank telepulésképi arculati kézikonyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Dunabogdany teleptilésképi arculati kézikonyv elkészitése (2017.)
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Gyuré telepllésképi arculati kézikdnyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Ipolytarndc telepulésképi arculati kézikonyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Kajaszo telepulésképi arculati kézikonyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Karancsalja telepiilésképi arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Karancskeszi telepiilésképi arculati kézikdnyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Kerepes telepiilésképi arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Kisoroszi telepulésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2018.)
Komarom telepuilésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2018.)
Kozard telepuilésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Lucfalva telepulésképi arculati kézikonyv és telepllésképi rendelet elkészitése (2017.)
Martonvasar telepllésképi arculati kézikonyv és telepulésképi rendelet elkészitése (2017.)
Monor telepilésképi arculati kézikdnyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)

Nadap telepulésképi arculati kézikonyv és teleplilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Noszlop telepiilésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Oroszi telepulésképi arculati kézikonyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)

Paszto teleplilésképi arculati kézikdnyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Romhany teleplilésképi arculati kézikonyv és telepulésképi rendelet elkészitése (2017.)
Samsonhaza telepuilésképi arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
SzurdokpUspoki teleplilésképi arculati kézikényv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Tar telepilésképi arculati kézikonyv és telepulésképi rendelet elkészitése (2017.)

Tihany telepulésképi arculati kézikdnyv és telepulésképi rendelet elkészitése (2017.)
Tolméacs telepiilésképi arculati kézikényv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Tordas telepulésképi arculati kézikdnyv és telepilésképi rendelet elkészitése (2017.)

Vac telepiilésképi arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet elkészitése (2017.)
Zagyvaszanto telepiilésképi arculati kézikdnyv és telepulésképi rendelet elkészitése (2017.)
Nagykovacsi teleplilésképi arculati kézikonyv elkészitése (2017.)
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