DRO Studio

Budapest, 2020. februar 20.

El6zetes ajanlat

Pilisborosjend Kozség Telepiilésfejlesztési Koncepcidjanak, Integralt
Telepiilésfejlesztési Stratégidjanak, a Telepiiléskozpont Akciéteriileti
Programtervének és az elkészitésiikhoz szilkséges megalapozé vizsgalatoknak az
elkészitéséhez

El6zmények

Pilisborosjen6 Kozség vezetdi el6zetes ajanlatot kértek a DRO Studio Bt-tdl, a targyi feladatoknak a
jelen ajanlat mellékletében foglalt munkaterv szerinti elvégzésére.

A DRO Studio elézetes ajanlatat — amely a feladat médosulasa, tovabbi pontositasa esetén
maodosulhat — az egyes feladatokra bontva a kdvetkezdk szerint teszi meg.

Utemezés és munkadij

Megalapozé vizsgalatok

Véghataridé:  2020. december 20.
Dij: 1.150.000,- Ft + AFA

Telepllésfejlesztési Koncepcid

Véghataridé:  2020. december 20.
Dij: 800.000,- Ft. + AFA

Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia

Véghataridé:  2020. december 20.
Dij: 800.000,- Ft + AFA

Telepuléskozpont Akcioteruleti Programterv

Véghataridé: 2021 junius 30.
Dij: 1.250.000,- Ft. + AFA

Egyéb feltételek

A munka folyamataban szlikséges részhataridéket, és az azokhoz kapcsol6do teljesitési és fizetési
feltételeket Felek a szerzédéselbkészités soran allapitiak meg, a mellékletben 1évé ltemezési javaslat
figyelembe vételével.

Az ajanlott dijak a munkaraforditas igénye alapjan kalkulalt atalanydijak, megegyezéses alapon.
Tartalmazzak a munka elvégzéséhez sziikséges minden tervezési tevékenység dijazasat, ide értve a



munkaterv szerinti részvételi tervezés olyan személyi kéltségeit is, amelyek nem tartoznak az
Ajanlatkéré szokasos tevékenységei, meglévé kapacitasai kbzé.

A munkatervben szerepld munkéhoz esetlegesen sziikséges alvallalkozdkat az Ajanlattevé legjobb
szakmai belatasa szerint maga hatérozza meg, és dijukat a fenti dijakbdl finanszirozza, a munkajuk
eredményéért ugyanugy felkel, mintha azt maga végezte volna el. Az ajanlott dijak nem tartalmazzak
azonban a Ajanlatkérd altal esetlegesen kivanatosnak tartott kiils6é szakérték bevonasanak a koltségeit.

A fent ajanlott dijak feltételezik, hogy az Ajanlatkérd természetben biztositja a tervezési és
kommunikaciés munka rendelkezésére allo feltételeit, igy a szliikséges minéségl alaptérképet, és
minden olyan meglévé dokumentumot (pl. korabbi tervet, Gnkormanyzati rendeleteket, hatarozatokat,
adatokat, egyéb informaciokat), amelyeknek a figyelembe vételét a munka soran sziikségesnek tartja.
Biztositja tovabba a részvételi tervezéshez sziikséges, rendelkezésére allé helyiséget, illetve
vezetbinek, szakértbinek részvételét az egyeztetéseken, az informaciécserét szolgald kézosségi
eseményeken, valamint meglévd, vagy sajat eszkdzeivel megteremtheté kommunikacios platformjainak
sziikség szerinti hasznalatat.

Az itt fel nem sorolt feltételekrél a Felek a szerzédéseldkészités soran allapodnak meg.

Jelen ajanlatot ajanlattevé 30 napig tartja fent, és kész azt az Ajanlatkérd felhivasara mas formaban és
szerkezetben, de a dijazas tekintetében megegyez6 feltételekkel megismételni.

Ongjerth Richard

ugyvezeté
terilet- és teleplilésrendezési
vezetd tervezd
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Melléklet: Munkaterv

(a teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleplilésfejlesztési stratégiardl és a teleplilésrendezési
eszkozokrdl, valamint egyes teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szol6 314/2012. (XI. 8.)
Kormanyrendelet, valamint Pilisborosjené Kézség Onkorményzati Képviseldtestiiletének a
teleplilésfejlesztéssel, telepiilésrendezéssel és teleplilésképérvényesitéssel 6sszefliggb partnerségi
egyeztetés helyi szabalyairdl sz616 2/2018. (Il. 16.) szamu 6nkormanyzati rendelete alapjan, tovabba a
széleskor(i lakossagi részvételen alapuld a k6zbsségi tervezés modszertananak figyelembe vételével).

Megalapozé koriilmények

Pilisborosjenén a kdzOsségi tervezés két évtizedes multtal rendelkezik. Ezen belil utoljara 2018-ban

készilt olyan helyzetkép és koncepcid-vazlat — Pilisborosjené 2030 cimmel —, amely igen széles kori
részvétellel mérte fel a teleplilés megitélését a faluban élék szemében, és fogalmazta meg a jelentés
tdbbség altal helyesnek tartott fejlesztési iranyokat, illetve az ezekbdl lesziirheté kdzds jovoképet.

Mivel a tervezési kommunikaciés munkafolyamat eredménye akkor — és mindeddig — nem valt a
hatalyos jogszabalyoknak megfelel6, az k6zosség allaspontjat hivatalosan is tiikroz6, elfogadott és
joghatalyos dokumentumma, sziikségessé valt, hogy az eddig kialakult kézds — de legalabbis erds
tdbbségi — javaslatok megfeleld szakértbi, egyeztetési és tovabbi részvételi, kommunikaciés munkaval
kiegészitve a kdzdsség kdzds szandékait tiikrdzd, és emellett a jogszabalyoknak is megfeleld, a
képvisel6-testilet altal jovahagyott telepilésfejlesztési koncepciova formalddjanak. A hatékony és
tervszer( teleplilésfejlesztési munka érdekében sziikségessé valt tovabba a jogszabalyok szerint
szintén elGirt, ezért szamos palyazathoz megkévetelt, a teleplilésfejlesztési koncepcion nyugvo
Integralt Telepllésfejlesztési Stratégia elkészitése, és a telepiilés emblematikus, identitasformalo
részét, és a legfontosabb kézdsségi helyszineket jelent6 teleplléskdzpont fejlesztésének akcidterdleti
programterve is.

Jelen munkaterv e harom dokumentum egységes folyamatba szervezett, 6sszehangolt elkészitésének
a lépéseit tartalmazza.

A munka szakaszai

1. Megalapozé vizsgalatok

A megalapozo6 vizsgalatok a hatalyos jogszabalyok szerint a kilonféle telepliléstervezési feladatok
k6zds, esetenként sziikség szerint aktualizalt, kiegészitett alapjat képezik. A munkanak a 314/2012 (XI.
8.) kormanyrendelet 1. melléklete alapjan javasolt tartalmi felépitését a jelen munkaterv melléklete
tartalmazza.

A munka szakmai tartalma részben az énkormanyzatnal — korabbi tervekb6l, meglévé adatbazisokbol —
rendelkezésre allo, illetve a hivatalos nyilvanos adatbazisokbdl szarmazé agazati adatok, illetve az
ezeket kiegészitd, a kdzdsségi tervezés soran kapott informaciok alapjan all 6ssze.

Az erre épllé helyzetértékelés a korabbi felmérések és a k6z0sségi tervezési munka hozzaadott
értékeit figyelembe véve keril 6sszefoglalasra, hogy az minél teljesebben tikrozze a teleplilés lakoinak
tdbbségi értékrendjét.

2. Telepiilésfejlesztési Koncepcid készitése

A Telepllésfejlesztési Koncepcid (TFK) a torvényi definicié szerint ,a teleplilés kdrnyezeti, tarsadalmi,
gazdasagi adottsagaira alapozd, a teleplilés egészére készitett, a valtozasok iranyait és a fejlesztési
célokat hosszu tavra meghatarozé dokumentum” , azaz a teleptilés 15-20 évre eléretekint6, és ezzel



0sszhangban részletezett fejlesztési terve. Javasolt tartalmi felépitését — a jogszabalyi eldirasokra
alapozottan — a munkaterv melléklete tartalmazza.

A TFK a megalapozo vizsgalatok, valamint az elézetes és az aktualizald koz0sségi tervezési munka
eredményeként készll, szikség szerint kiegészitve azokat az olyan fejezetekkel, amelyeket a
314/2012 (XI. 8.) kormanyrendelet 1. melléklete elbir, és amelyek a fenntarthaté teleplilésfejlesztés
megalapozott iranyitasahoz sziikségesek.

3. Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia tervezése

Az Integralt Telepllésfejlesztési Stratégia (ITS) a térvényi meghatarozas szerint ,a telepilésfejlesztési
koncepcidban foglalt kérnyezeti, tarsadalmi és gazdasagi célok megvalositasat egyidejlileg szolgald
kozéptavu fejlesztési program”, azaz a teleplilés 5-10 évre el6retekintd, a telepiilés egészére kiterjedd
fejlesztési dokumentuma, amely— ez esetben a kdzdsségi tervezés eredményeit figyelembe véve,
részben a részvételi tervezés modszerével elkészitve — vazolja fel a telepulés fejlesztésének
legfontosabb kdzéptavu tennivaldit, kitérve azok megvaldsitasanak javasolt korilményeire is.

Javasolt, a jogszabalyi eléirasoknak is megfeleld tartalmi vazlatat a melléklet tartalmazza.

4. A Telepuléskozpont Akcioteruleti Programtervének elkészitése

A Telepiléskdzpont Akcidteriileti Programterve (TAP) olyan kdzéptavra — azaz 5-10 évre — el8retekintd,
részterlleti — azaz kizardlag a telepiiléskdzpont teriiletére vonatkozé — terv, amely a TFK, az ITS és a
részvételi tervezés eredményei alapjan, a tényleges fizikai adottsagok és a varhato pénzigyi-
gazdasagi feltételrendszer keretfeltételein bellil tesz részletes javaslatot az érintett terlileten sziikséges
folyamatokrdl, aktivitasokrdl, az ezek eléréséhez sziikséges dnkormanyzati beavatkozasokrol.

Az akcidterlleti programtervet a mai hazai jogrendszer nem tartalmazza, igy annak felépitése,
munkarészei, elkészitési folyamata sincs jogi k6tottséget jelenté mdédon meghatarozva. A mellékletben
szerepld tartalmi javaslat a korabban az illetékes minisztérium altal elkészitett varosrehabilitacios
utmutatéban foglaltak alapjan készlilt.



5. Az egyes munkaszakaszok javasolt litemezése

Munkaszakasz

1.né.

2.né.

3.né.

4.né

5.né.

6.né
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1. Megalapozd vizsgélatok

Helyzetkép aktualizalas

Helyzetértékelés frissités

Egyeztetés

Elfogadas

Szakért6i munka

2. TfK

Célrendszer aktualizalasa

Beavatkozasok megvitatasa

Eszkoztar elemzése

Egyeztetés

Elfogadas

Szakért6i munka

3.1TS

Kozéptavu célok

Lehetséges beavatkozasok

Feltételrendszer

Egyeztetés

Elfogadas

Szakért6i munka

4. TAP

Helyzetkép

Célok és beavatkozasok

Feltételrendszer

Aktivitasok

Egyeztetés

Elfogadas

Szakért6i munka




