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PALYAZATI - AJANLATTETELI FELHiVAS

1. AZ AJANLATKERO, PALYAZAT KIiIROJA ES LEBONYOLITOJA:

Hivatalos nev: Pilisborosjend Kézség Onkormanyzata
Postai cim: 2097 Pilisborosjend, Fé at 16.
Képviseli: Témori Balazs, polgarmester

Telefon: 06 30 467 7178

E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu

2. A BESZERZESI ELJARAS FAJTAJA ES INDOKLASA

A tervezési szolgaltatas dsszértéke nem éri el a kbzbeszerzési értékhatart, ezért Ajanlatkérd
jelen dokumentumban régzitett sajat eljarasrendje szerinti eljarast folytat le.

Beszerzés targya: Pilisborosjené Lazareth teleplilésrész Utépitési, terlletrendezési,

csapadékviz kezelési és elvezetési rendszerének miiszaki tervdokumentacidjanak
elkészitése.

3. AZEGYEB BESZERZESI DOKUMENTUM RENDELKEZESRE BOCSATASANAK MODJA

Az ajanlatkéré a palyazati és beszerzési dokumentumokat a jelen palyazati - ajanlattételi
felhivassal egyidejlileg kiildi meg a Palyazok - Ajanlattevok részére, egyuttal ajanlatkérd a
dokumentumot teljeskériien hozzaférhetévé teszi a www.pilisborosjeno.hu honlapon.

Palyazatot — ajanlatot nyujthat be barki, akinek Ajanlatkéré palyazati — ajanlattételi felhivast
kuldétt, vagy aki a lehetdségroél az Ajanlatkérd honlapjan értesdit.

4. AZ ELJARASBAN VALO RESZVETEL FELTETELEI:
A. KIZARO OKOK, ALKALMASSAGI KOVETELMENYEK:

Ajanlattevivel / Palyazéval szemben tamasztott kévetelmények:
- mérndki kamarai nyilvantartasban szereplés
- nincs lejart kbztartozasa
- nem all csddeljaras, felszamolas, végelszamolas alatt
- el6zb 3 lezart Gzleti évben évente legalabb 15 millié Ft arbevétele volt
- rendelkezik legalabb 1 megvalésult Gtépités és legalabb 1 megvaldsult csapadékviz

'y

referenciaval.

Ajanlatkérd az ajanlattételre felkért gazdasagi szereplék alkalmassagat elézetesen ellendrizte
az alébbiak szerint:

- gazdasagi szerepld jogi helyzete (cégkivonat, kbztartozasmentes adatbazis, kamarai
nyilvantartasok)

- gazdasagi szerepld pénzigyi helyzete (pénzigyi beszamoldk)

- szakmai alkalmassag (korabbi munkak, referenciak)

Az Ajanlattételre felkért gazdasagi szereploket Ajanlatkéré a szerzddés teljesitésére
alkalmasnak talalta.

Ajanlatkérd azon Ajanlattevdk esetén, amelyek a honlapon kézzétett felhivasra jelentkeznek,
ajanlattételt kévetden ellendrzi a fenti kdvetelmeények teljesitését.
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Kérjlk, ajanlatban sziveskedjen bemutatni legjelentésebb Utépitési és csapadékviz elvezetési
referenciait megrendelé elérhetéségének megadasaval.

Szerz6deskotést megelézéen a nyertes ajanlattevé kételes NAV kéztartozasmentes igazolast
benyuijtani, amennyiben nem szerepel a NAV kéztartozasmentes adatbazisban.

Ajanlatban kérjik, megjel6ini név és kamarai regisztraciés szam megadésaval a szerzédés
teljesitésében kézrem(ikodé mérndkét szakagi tervezdket és general tervezét.

B. OSSZEFERHETETLENSEG:

A palyazat résztvevoje — palydz6 — (azaz a terv szerzéje) az a természetes vagy jogi
szemely, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet Iehet:

aki jelen kiirasban meghirdetett tervezési feladat elkészitésére vallalkozik vagy akit,
illetve amelyet erre felkértek,

aki azzal, hogy pélyazatat benyujtotta, a palyazati kiiras feltételeit magara nézve
kételezdnek elfogadta,

akivel, vagy ameliyel szemben szakmai tevékenysége kérében - harom évnél nem
régebben meghozott jogerds itéletben megallapitott - jogszabalysértést nem kévetett
el,

akivel, vagy amellyel szemben:

o a biralébizottsag résztvevdjének a Polgari Térvénykényvrdl szol6 2013. évi V.
torvény 8:1. § 2. pontja szerint nem a hozzatartozéja,

o a biralébizottsag résztvevéjével egylitt azonos gazdalkodd szervezettel nem
all munkaviszonyban, vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban,
illetve azonos gazdalkodé szervezetben tulajdoni részesedéssel nem
rendelkezik,

o a biralobizottsag résztvevdjével egy éven beliil k6zbsen tervet nem nyuijtott
be,

o amely gazdalkodé szervezettel szemben az alabbi kizardé okok nem alinak
fenn, azaz:

o a gazdalkodé szervezet vezet6 tisztségviselje, felligyeldbizottsagi tagja vagy
a gazdalkod6 szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezd tagja, illetve
ezeknek a hozzatartozéja nem a biralobizottsag résztvevéje,

o agazdalkod6 szervezettel a birdlobizottsag barmely résztvevéje nem all
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban,

o akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 25.§.-aban szereplé kizard okok egyike
sem all fenn.

A palyazat résztvevéjének (szerzéjének) tarstervezdie, munkatarsa az lehet,

akivel szemben a fenti kizar6é okok vagy Gsszeférhetetlenségi okok egyike sem all
fenn. A tarsszerz6k és a szerzék munkatarsai (a vonatkozd etikai normak
betartasaval) tébb palyazatban is kézremiikédhetnek.

A palyazaton a palyazé csak egy tervvel vehet részt.

A palyazatbol val6 kizaras:

A biralébizottsag

kizarja a palyazatbdl a tervesomag felbontasa nélkil a hataridé utan benyuijtott
kildeményt.

kizarja a palyazati dokumentacidban meghatarozott kételezé tartalmi
kévetelményeket nem teljesité palyamunkat,

kizarja a 4. pontban meghatérozott ,Eljarasban valé részvétel feltételei’-t nem
teljesitd palyazdkat.

kizarhatja a biralatbol a formai kévetelményeket nem teljesitd, illetve hianyos
terveket.



Amennyiben a palyazokkal, szerzékkel, vagy munkatarsakkal kapcsolatban a zaréjelentés
elfogadasa, vagy a palydz6é személyének megismerése utdn merll fel a 4. pontok szerinti
kizaré ok, az érintett tervet a palyazatbdl utdlag ki kell zarni. A kizaras

5. A PALYAZAT - BESZERZES TARGYA, MENNYISEGE

Pilisborosjené Lazareth teleplilésrész Gtépitési, teriiletrendezési, csapadékviz kezelési és
elvezetési rendszerének miszaki tervdokumentacidjanak elkészitése.

Koncepcionalis programterv valtozatok készitése (Tervezé a tervdokumentaciét az
ajanlati dokumentaciéban kiadott tervezési program, m(iszaki specifikacié. Az
ajanlattevé Megrendeldi konzultacié alapjan késziti el. Példanyszam: 4 példany
nyomtatott, 1 pld pdf. digitélis)

Utépitési engedélyezési tervcsomag készitése (példanyszam: engedélyeztetési
eljarashoz igazoddan + 2 példany Megrendel6 részére + 1 pld pdf. digitélis)
Csapadékviz-kezelési (vizjogi) engedélyezési tervcsomag készitése (példanyszam:
engedélyeztetési eljarashoz igazoddan + 2 példany Megrendeld részére + 1 pld pdf.

digitalis)
Utépitési és csapadékviz-kezelési tendertervcsomag készitése (példanyszam: a
kdzbeszerzési eljarashoz igazoddéan + 2 péidany Megrendeld részére + 1 pld pdf.
digitalis)

Utépitési &s csapadékviz kezelési kiviteli tervcsomagok készitése Tervezé a
tervdokumentaciot a Megrendel6 altal elfogadott Koncepci6 és sikeres Engedélyezési
tervdokumentacié alapjan olyan tartalommal és formatumban késziti el, amely a
kivitelezés lefolytatasdhoz  sziikséges, valamint megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, A kdzuti kozlekedésrdl sz6ld 1988. évi l. az Gtugyi igazgatasrol szolé
26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, a vizgazdalkodasi hatésagi jogkdr gyakoriasardl szolé
72/1996. Korm. rendelet, valamint a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
dokumentacié tartalmardl szélé 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet kévetelményeinek,
valamint a terUletre vonatkozé minden szabalyozasi rendelkezéseire. A hataridb az
engedélyeztetendd dokumentaciék tekintettben a kbézmiszolgaltatékhoz ill.
szakhatosagokhoz valé beadas idépontjat jelenti, lgyintézési idészak nem szamit bele
a hataridébe. (Példanyszam: 4 pld. Es 1 pld. digitalis)

Kozmiigenplan készitése (Példanyszam: 4 pld. Es 1 pld. digitalis)

Megvalosulasi tervdokumentacié Targya a kivitelezés soran végrehajtott médositasok
visszavezetése az (izemeltetéshez sziikséges rajzokra, kivitelezéi adatszolgaltatas
alapjan (Példanyszam: 3 pld. Es 1 pld. digitalis)

Tervezdi mlivezetés keretdosszeg 20 alkalomra vonatkozoan Hataridé: Létesitmények
miiszaki atadasa.

A tervekkel kapcsolatos részletes miiszaki kovetelményeket az 1. szami melléklet
tartalmazza!

6. A SZERZODES MEGHATAROZASA

A pélyazat nyertesével Ajanlatkérd Tervezési szerzédést két.

7. A PALYAZAT LEBONYOLITASANAK IDOTABLAZATA

Palyazat meghirdetése 2021. jdlius 22.

Kérdések hatarideje 2021. augusztus 11.

Kérdésekre adott valaszok hatarideje 2021. augusztus 18.

Ajanlatok benyijtasanak hatarideje 2021. oktéber 15.

Palyazat eredményének kihirdetése ajanlatok benyuijtasat kévetd 30 napon belil




8. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO

Tervezési szerz6dés idétartama: szerzédés annak megkotésétdl a vallalt kételezettségek
teljesitéséig hatélyos.

Teliesitési hataridé: (Az Ajanlattevé tolti ki!)

- Koncepcionalis programterv valtozatok készitése 2021.......

- Utépitési engedélyezési tervecsomag készitése 2021.......

- Csapadékviz-kezelési (vizjogi) engedélyezési tervcsomag készitése 2021.......

- Utepﬂesu és csapadékviz-kezelési tendertervesomag készitése 2021.......

- Utépitési és csapadékviz kezelési kiviteli tervcsomagok készitése 2021.......

- Kézmlgenplan készitése (Példanyszam: 4 pld. Es 1 pld. digitalis) 2021.......
Osszesen a szerzédéskotést kovets ............. naptari nap

A tervezd koteles tovabba az épités targyu kézbeszerzési eljaras soran kézremdiksdni,
eljaras soran felmerulé kiegészit6 tajékoztatas kérdésekre haladéktalanul valaszt adni,
ajaniatok elbiralasaban kézrem(ikddni.

9. AZ ELLENSZOLGALTATAS TELJESITESENEK FELTETELEI, HIVATKOZAS A
VONATKOZO JOGSZABALYOKRA

A Tervek dijazasa (Az Ajaniattevé toélti ki!)

- Koncepcionalis programterv valtozatok készitése @~ ... Ft
- Utépitési engedélyezési tervesomag készitése 00000 . Ft
- Csapadékviz-kezelési (vizjogi) engedélyezési tervcsomag készitése PR X |
- Utépitési és csapadékviz kezelési kiviteli tervcsomagok készitése @~ ............. Ft
- Koézmigenplan készitése Ft
Osszesen: ........... Ft

A tervek az Ajanlatkérd tulajdonaba keriilnek, azokat - a palyazéval kotott szerzédés
birtokaban - részben vagy egészben tovébbi ellenszolgaitatés nélkiil felhasznalhatja,
tovabb terveztetheti a szerzéi jogi eléirasok betartasaval.

Az ajanlatkérés, a szerzodéskotés és a kifizetések pénzneme: netté HUF.

A szamlak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési hatarid
alkalmazasaval.

Fizetési Utemezés:

1. 1 db részszamla, egyenként a tervezési dij 50%-a, amely a tervszallitaskor esedékes
2. 1 db végszamla a tervezési dij 50%-a, amely az épités targyl beszerzési eljaras
lezarasakor, azaz nyertes kivitelezével térténd szerzédéskotéskor esedékes.
Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak a teljesitésigazolas kiallitasat kvetéen kerilhet sor.
10. RESZAJANLAT

Az ajanlatkér6 nem biztositia a rész-ajanlattételt, a palyazat benyuijtéja vallalia, hogy a
tervezési munkak mindharom tGtemére vallalkozik.



11. AZ AJANLATOK ERTEKELESI SZEMPONTJA

Osszességében legelénydsebb ajanlat az alabbi értékelési szempontok és sulyszamok
szerint:

, sulyszam
| 1. Tervezési dij 60%

2. Koncepciondlis programterv valtozatok készitése, utépitési | 20%
tervezési hataridé engedélyezési terv elkészitésére
(szerzédéskotést kdvetd naptari napok szama))

3. Csapadékviz-kezelési (vizjogi) engedélyezési tervcsomag | 10%
(szerzédéskotést kévetd naptéri napok szama)
4. Utépitési és csapadékviz kezelési kiviteli tervcsomagok és | 10%
Kézmigenplan készitése (szerzbdéskétést kdvetd naptari napok
szama)

Pontszamitas médszere:

Az Osszességében legelénydsebb ajaniat kivalasztasanak biralati szempontja esetén az
ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhatd pontszam alsé
és felsé hatara: 1-100.

Az értékelés modszere

A legkedvezébb Ajanlat az adhaté maximalis 100 pontot kapja. Az 6sszes tovabbi Ajanlat
pontszama a legkedvezébb ajanlathoz viszonyitva aranyositassal kerul kiszamitasra, az
alabbi képlet szerint:

(Legalacsonyabb ajanlati ar/ Ajanlattevé ajanlati ara) x 99 + 1.

12. A BIRALOBIZOTTSAG OSSZETETELE:

Név ‘ Munkahely
1. Komlés Tibor Pilisborosjend Onkormanyzat alpolgarmester
2. Démétorfy Zsolt Pilisborosjené Onkorméanyzat FFT bizottsagi elnék
3. Bubik Szabolcs Pilisborosjens Onkormanyzat PB bizottsagi elndk
4. Zador Istvan Pilisborosjens Onkormanyzat PB bizottsagi tag
5. Boros Gabor Pilisborosjend Onkormanyzat PMH miiszaki Gigyintézé |

13. A BIRALOBIZOTTSAG MUNKAJA
A biralébizottsag a tagok altal jdévahagyott munkaterv szerint végzi munkajat.

A biralébizottsadg dontéseit tébbségi szavazassal hozza, munkajarél a titkar folyamatos
jegyzoékonyvet vezet.
A biralébizottsag munkaja nem nyilvanos.

A biralobizottsag a palyazattal kapcsolatos dsszegzd megallapitasait zardjelentésben teszi
kbzzé.

A Bir6lé Bizottsag elndke Komlds Tibor alpolgarmester, titkdra Boros Gabor miszaki
Ggyintézé.

14. A PALYAZAT EREDMENYHIRDETESE ES NYILVANOS ISMERTETESE



A bekildétt palyazatokat a Biralobizottsag véleménye alapjan a Képviselé-testiilet biralja
el.

Az elbiralas hatarideje: ajanlatok benyuijtasat kéveté 30 napon belil

A palyazat eredményérél a résztvevéket a polgarmester elektronikus aton tajékoztatja.

15. A TOVABBTERVEZESRE VONATKOZO FELTETELEK

Ajanlatkéré fenntartia a jogot, hogy a nyertes palyazéval a tervezésének megkezdését
megeldzden konzultaciét tart, és Ajanlatkéré kérheti a nem nyertes tervek egyes elemeit
tervekben torténd atvételét. Azaz, a nyertes palyazé nem feltétlenill kizarélag a sajat terve
alapjan késziti el az engedélyes tervet.

16. AJANLATI KOTOTTSEG
Az ajanlati kététtség 60 nap (az ajanlattételi hataridd lejartatol szamitva).
17. SZERZODES MEGEROSITESE, AZ AJANLATI BIZTOSITEK ELOIRASARA,
VALAMINT A SZERZODESBEN MEGKOVETELT  BIZTOSITEKOKRA
VONATKOZO INFORMACIO

Ajanlati biztositék: Ajanlatkéré ajanlati biztositékot nem ir eld.

Késedelmi kétbér: mértéke a nettd vallalkozéi dij 1 %-a minden késedelemmel érintett naptari
nap utan. A késedelmi kotbér kumulalt 6sszegének felsé hatara az - altaldnos forgalmi adé
néelkll szamitott - vallalkozéi dij 15 %-a.

Késedelmi kétbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére - abban az esetben
érvényesitheté, amennyiben nyertes ajanlattevé olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a
szerzbdést. A késedelmi kotbért ajanlatkéré maximum a - altalanos forgalmi adé nélkdil
szamitott - véllalkozdi dij 15 %-4ig érvényesiti. Amennyiben a késedelmi kdtbér meghaladja
az - altalanos forgalmi adé nélkil szamitott - vallalkoz6i dij 15 %-at, Ggy ajanlatkérd
szerzbdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzédést felmondani nyertes ajanlattevé
irasbeli értesitése mellett. Ajanlatkéré a kotbért meghaladé karat is érvényesitheti a nyertes
ajanlattevével szemben. Ajanlatkéré a nyertes ajanlattevé tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban keletkezett karat érvényesitheti a nyertes ajanlattevével
szemben, ha az bizonyitottan a nyertes ajanlattevé hibajabél keletkezett.

Meghitusulasi kétbér: az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 20 %-a

Megrendeld jogosult az esedékes kétbért az aktualis szamlabdl levonni.

Teliesitési biztositék:

Vallalkozé a szerz6dés alairasanak idépontjaig kételes teljesitési biztositékot adni. A biztositék
az ajanlattevé/Tervezd valasztasa szerint az aldbbi forméban nyujthats, azzal, hogy a
teljesitési biztositéknak a kivitelezd kivalasztasara iranyuld épitési kézbeszerzési eljaras
lezésarasig kell érvényesnek lennie.

- Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerzédé fél fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval,

- pénzlgyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

- vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel



A teljesitési biztositék 6sszege a teljes netté vallalkozasi dij 5%-anak kell, hogy megfeleljen.

Megrendelé — amennyiben Vallalkoz6 a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek, ideérive a

garancialis kbtelezettségeket is nem tesz eleget — jogosult a biztositékbél kielégitést keresni.
18. PALYAZAT BENYUJTASARA, AJANLATTETELRE VONATKOZO0 ELOIRASOK

A palyazat / ajanlat benyiujtasa és formaja:

- Ajanlattételi hataridé: 2021 oktéber 15. 16:00 6ra (CET)

- A palyazatot - ajanlatot a palyazénak a jelen felhivasban, illetéleg dokumentumokban
meghatarozott tartalmi és formai kévetelményeknek megfeleléen kell elkészitenie és
benyujtania.

A palyazatot - ajanlatot irasban és zartan, az alabbi cimre:

Pilisborosjené Kézség Onkormanyzata
Témori Balazs Polgarmester részére
2097 Pilisborosjené, Fé utca 16.

kdzvetlenll, 1 eredeti papirformaban és 1 elektronikus (pl. pdf, formaban) pendrive-on, zart
boritékban kell benyujtani.

A teljes terv elektronikus példanyat (ami oldalszamozott és cégszer( alairast is tartalmaz)
scannelve pdf formatumban kell a boritékban elhelyezni.
Az tervnek - ajanlatnak elirt hataridére a cimzetthez meg kell érkeznie.

- Azokat a benytijtott ajanlatokat, melyek ajanlatkérd altali kézhezvételére az ajanlattételi

hatarid6 lejartat kévetéen kerll sor, az ajanlatkérd elkésettnek és ennek kévetkeztében
érvénytelennek tekinti.

Az ajanlatban benyujtandé iratok:

Arajanlat

Nyilatkozat 6sszeférhetetlenség fenn nem allasarol

Nyilatkozat az alkalmasséagi feltételeknek valé megfelelésrél

Nyilatkozat kizaré okok fenn nem allasarél

Mélyépitési munkék tervezésre vonatkozé referencia bemutatasa (megrendelé név,

telefonszam feltintetésével)

Alairasi cimpéldany

7. Szerz6dés teljesitésébe bevont szakemberek — tervezék — megnevezése, kamarai
nyilvantartasi szama

8. Nyilatkozat a palyazati feltételek — ajanlattételi felhivas feltételeinek elfogadasardl

Ok oON~

@

- Az ajanlatot a palyazénak a felhivasban, illetéleg dokumentumokban meghatarozott tartalmi
és formai kévetelményeknek megfeleléen kell elkészitenie és benydjtania.

- A boritékra az alabbi szdvegezést kérjik irni: PALYAZAT ES AJANLAT, Pilisborosjend
Lazareth teleplilésrész utépitési, terliletrendezési, csapadékviz kezelési és elvezetési
rendszerének mUiszaki tervdokumentaciéjanak elkészitése.

Tilos felbontani a palyazat benyujtasra nyitva allé hataridé lejarta el6tt!

- A péalyazatnak tartalmaznia kell a palyazé - ajanlattevd részérél az ajanlatot cégszeriien
alairé személy(ek) alairasi cimpéldanyat vagy iigyvéd altal ellenjegyzett alairas mintajat.
Ha az ajanlatot nem cégjegyzésre jogosult személy irja ala, csatolni kell a teljes bizonyitd ereji



magénokiratba foglalt, a meghatalmazott aldirasat is tartalmazé meghatalmazasat. (2006. évi
V. torvény 9. § (1) bekezdése szerint).

- Az ajanlat benyujtasaval ajanlattevé elfogadja és vallalja, hogy
o az elbirt biztositast megkéti, vagy meglévd biztositasat, felelésségbiztositasat
kiterjeszti,

- A palyazatban meg kell jel6lni a tervezésbe bevont tervezdket az alabbi szakagak
szerint:
o Epitémérnok
o Statikus
o Gépész
o General tervez6

19. HELYSZINI BEJARAS:

Az ajanlatkérd 2021. augusztus 4. napjan 10:00 6rakor helyszini bejarast tart.
Talalkoz6 helye: 2097 Pilisborosjend, Fé utca 16.

A szemlén, a Kiir6é képviselbje a helyszinnel kapcsolatos tajékoztatast tart, majd az érdeklédék
a helyszint megtekinthetik. A helyszini bejarason barmely ajanlattételre felkért, vagy palyazatot
- ajanlatot adni szandékoz6 gazdasagi szereplt részt vehet.

A helyszini bejaras soran elhangzé lényegi informaciékat Ajanlatkéré jegyzékényvben régziti,
a kérdésekre adott valaszokat irasban megerésiti.

20. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS KERES

A palyazék a kiirassal és a palyazattal kapcsolatban kérdésekkel
2021. augusztus 11. napjaig fordulhatnak az Ajanlatkéréhéz, az alabbi cimre:

Hivatalos név: Pilisborosjend Kézség Onkormanyzata

Postai cim: 2097 Pilisborosjend, F6 ut 16.

Képviseli: Témori Balazs, polgarmester

E-mail: polgarmester@pilisborosieno.hu és jegyzo@pilisborosjeno.hu

A hataridében feladott kérdéseket az Ajanlatkéré/Kiiré 2021 augusztus 18.-ig megvalaszolja,
és az Osszes kérdést, valamint az azokra adott valaszokat a résztvevéknek irasban megkuldi.

A kérdésekre adott valaszokkal a kiiras moédosulhat.

A dokumentacidé véglegesitése: A Kiird legfeljebb a kérdések megvalaszolasanak iddépontjaig
a dokumentaciét a biralati szempontok és az alkalmassagi kdvetelmények (biralébizottsag
Osszetétele) kivételével modosithatja, kiegészitheti, illetve a palyazat lebonyolitasatdl
visszaléphet. Ut6bbi esetben a Kiird kartéritési felelésséggel nem tartozik.

21. EGYEB

1. Az ajanlat benydjtasaval Palyazé/Ajanlattevé elfogadja, hogy a tervezdi szerzddés
alairasaval Ajanlatkéré (Megrendel6) az elkészitett tervekkel kapcsolatosan korlatlan
és kizardlagos felhaszndlasi jogokat szerez. Az ajanlat benyujtdsaval a tervezé
elfogadja ezen felhasznalasi jogok atruhazasat az ajanlatban megadott dij ellenében.

2. Iranyadé idé: Az ajanlattételi felhivasban és az egyéb beszerzési dokumentumokban
valamennyi éraban megadott hataridé kézép-eurdpai helyi idd szerint értendé (CET).
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3. Uzleti titok: Az ajanlattevé az ajanlataban elkilénitett modon elhelyezett, tzleti titkot
tartalmazoé iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatja. Az (izleti titkot tartaimazd irat
kizarélag olyan informaciokat tartalmazhat, amelyek nyilvanossagra hozatala a
gazdasagi szerepld Uzleti tevékenysége szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna. A
gazdasagi szereplé az Uzleti titkot tartalmazo, elkilénitett irathoz indokolast kételes
csatolni, amelyben részletesen alatdmasztja, hogy az adott informacié vagy adat
nyilvanossagra hozatala miért és milyen médon okozna szamara aranytalan sérelmet.
Ajanlatkéré felhivja a figyelmet, hogy a beérkezé ajanlatokat a honlapjan kézzéteheti.

4. Barmely gazdasagi szerepldé, aki a beszerzési eljardsban ajanlattevd lehet - a
megfelelé ajanlattétel érdekében - irdsban kiegészité tajékoztatast kérhet az
ajanlatkérétél. Minden ilyen tajékoztatasi kérelmet e-mailben (szerkeszthetd
formatumban is) kell eljuttatni az Ajanlattételi felhivas 20. pontjaban megadott cimre,
ajanlattételi hataridé napjat megelézé 3. munkanap éjfélig.

5. Biztositas: a nyertes ajanlattevonek - legkésébb a szerz6déskétés idépontjara -
biztositasi szerzdédést kell kétnie vagy meglévd biztositasat kiterjesztenie. Az elGirt
biztositas: a beszerzés targyara vonatkoz6, a nettd vallalkozoi dij dsszegének
megfeleld értékli tervezdi biztositasi szerz6dés min. 10.000.000,- HUF éves
karosszeg, korlatlan esetszammal. Az ajanlattevonek nyilatkoznia kell az ajanlataban,
hogy az el6irt biztositast megkéti, vagy meglévé biztositasat, felelésségbiztositasat
kiterjeszti. Az eléirt tartalmu biztositasi kdétvény bemutatasanak elmaradasa a
szerzédeéstdl vald visszalépésnek mindsiil.
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1. SZAMU MELLEKLET:
TERVEZESI PROGRAM (TERVEZESI FELADAT)
Altalanos rész

- Az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési
Kédex) kimondja, hogy a tervezési program véglegezett formaja a tervezési szerzédés
kételezé mellékletét képezi.

- A tervezési program tervezetét a Megrendel6 hatarozza meg, ugyanakkor a véglegesitését
a szerz0do felek kolcséndsen végzik. .

- A tervezési program altalanos kévetelményeit a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK)
IV. Fejezet EPITMENYEK LETESITESI ELOIRASAI Altalanos eléirasok 50 §. (1) bekezdés
tartalmazza.

- Targyi tervezési program az altalanos esetektdl részben eltéréen épitményekre, ezen belll
sajatos épitményekre (vonalas létesitményekre) vonatkozik, az altalanos esetektdl térténé
eltéréseket, kiegészitéseket szerz6dd felek a tovabbiakban targyi tervezési programban
fektetik le.

- A tervezési szerz6dés alapjan készitendé tervdokumentaciénak a vonatkozo miszaki
kévetelményeken kivil meg kell felelnie a polgari jogi kévetelményeknek is. Miiszakilag
kivitelezhetd, gazdasagos és célszer(i megoldasokat kell tartalmaznia, valamint alkalmasnak
kell lennie a Megrendelé felismerhet6é, a felhasznalas céljabdl kovetkezd igényeinek
kielégitésére.

- A tervezés targyat képezd épitményeket (utakat, kozm(iveket, mitargyakat) és azok részeit
a rendeltetési céljuknak megfeleléen, és a helyszini adottsagok figyelembevételével kell
megtervezni.

- A tervezés soran biztositani kell, hogy a megépitendd utak, kézmuivek, m(itargyak végleges
allapotukban ne akadalyozzak a mar korabban beépitett ingatlanok, megépiilt kézmivek
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat, és a még beépitetlen telkek beépitését.

- A tervezésnek azt is figyelembe kell vennie, hogy a tervezett utak, kézmdivek, mltéargyak
kivitelezése soran a lehetd legkisebb mértékben legyen korlatozva a mar elkésziilt éplletek,
kézmivek rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalata.

- A tervezett megoldasoknak illeszkednilk kell a mar korabban elkészilt kozm(ivekhez, azok
mutargyaihoz és a csatlakozé telkek megvalodsult beépitéséhez.

A tervezési tevékenység fobb részei és szempontjai

- A tervezési program szerinti tervezési tevékenység igen Osszetett, a kdvetkezd fébb
részekbdl all:

- A kordbban (2007-2008-ban) a Grip-Co Szolgditatdé és Mérndkiroda Bt. altal a terliletre
készitett, lejart érvényességli Utépitési és csapadékviz-kezelési tervek szakmai fellilvizsgalata
aktualizalas és tovabbtervezés céljabdl a megvaltozott igények, korliimények, kovetelmények
és a mar elkésziit kézmivek megvalésult allapotanak figyelembevételével.

- Aktualizalasi és tovabbtervezési koncepcié készitése folyamatos egyeztetés mellett az
eredeti tervek és a megvaltozott kérilmények alapjan. Alternativak vazlattervi szintd
kidolgozasa és egyeztetése.

- Az elfogadott alternativak alapjan miszaki tervezési dokumentacié készitése a fejlesztési
terilet belsd Uthalézatara és csapadékviz kezelésére. :

- Engedélyezési (létesitési) tervdokumentacié (csomag) Gsszedllitasa a belsé uthalézatra és
a csapadékviz-kezelé rendszerre. A vonatkozé engedélyek beszerzése az illetékes
hatésagoktél.

- Tender dokumentacié (csomag) O&sszeadllitasa kivitelezési ajanlatkéréshez a belsé
uthalézatra és a csapadékviz-kezeld rendszerre arazatlan koéltségvetési kiirasokkal.

- A belsé uthalozat és a csapadékviz-kezeld rendszer kivitelezési tervdokumentaciéjanak
véglegesitése a beérkezett kivitelezéi ajanlatok és észrevételek figyelembevételével.

- A kézmditérkép (k6zmiigenplan) médositasa az aktualizalt k6zm(ivek alapjan.
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- Megvaldsulasi dokumentaciok készitése (moédositasok atvezetése a tervlapokon) a
kivitelez6k kéltségére az atadasi dokumentacidkhoz a kivitelezék altal a megvalésitas soran
készitett jdvahagyott eltérési vazlatok alapjan.

- Tervezdi mlivezetés igény és egyeztetés szerint.

Az egyes tervezési feladatok részletezése

- A korabbi -tervek felhasznalasanal, feliilvizsgalatanal az Onkormanyzat és a Grip-Co
Szolgaltatd és Mérnckiroda Bt kozétt megkotott, a felhasznalashoz hozzajaruld szerzédésben
foglaltakat is figyelembe kell venni és be kell tartani.

- A terveket olyan tartalommal és részletességgel kell elkésziteni, ami a tervek maradéktalan
megértéséhez, a sikeres engedélyezésekhez, a pontos, eléirasoknak megfelel kivitelezéshez
szlkséges.

- A tervezési dokumentaciés csomag dsszedllitdésa nem jelenti minden esetben Uj terviapok
elkészitését. Torekedni kell arra, hogy az egyes terviapok tobb tervcsomagban is
felhasznélhatéak legyenek (ugyanakkor kielégitve a tervcsomaggal szemben tamasztott
minden kévetelményt).

- Az utak tervezése soran a teljes szabdlyozasi szélesség minden részletét meg kell tervezni.
Nevezetesen (de nem kizarélag) az utburkolatokat, a padkakat, a jardakat, az arkokat és azok
burkolatait a hozzajuk tartozé rétegrendekkel, az atereszeket, a csapadékviz telkekrdl utcara
torténd kivezetésének szerkezeteit, a szabalyozasi szélességen beliili burkolatlan és
zoldterlileteket, a koézm(vek szabalyozasi szélességen bellli felszini miitargyainak
csatlakozasat a burkolt felliletekhez, stb., beleértve a kandelaberek alapjainak csatlakozasat
is.

- A lakéutcak és a gerincut mentén végig egyoldali jardat kell tervezni. Azt, hogy az ut melyik
oldalan legyen kialakitva a jarda, a tervezdé hatarozza meg. Az 5 %-nal meredekebb
szakaszokon a jardat olaszlépcséként kell kialakitani.

- A csapadékviz-kezelés tervezése keretében a Tervezdnek a teljes terlilet csapadékviz-
kezelését meg kell terveznie (nem csak az utakét).

- A tervezéshez figyelembeveendé (mértékadd) csapadékviz mennyiségeket a Tervezének
kell meghataroznia, beleértve a fejlesztési terlileten kivllrél érkezd csapadékvizeket is
(amennyiben ilyenre szamitani lehet).

- A pontos, lehetéség szerint mindent figyelembevevd, ugyanakkor a tulméretezést elkertilé
tervezéshez (és a korabbi tervek fellilvizsgalatahoz) sziikséges mérések elvégzése is a
tervezési feladat része.

- A Tervezdnek tovabbtervezés vagy a korabbi tervek valtozatlanul hagyasa elétt a korabbi
tervek minden részletét felll kell vizsgalnia, - killonds tekintettel az Ezisthegyi Ut felszini
csapadékviz elvezetési terve, a tervezési feladatot érintett részére - beleértve a koncepciokat
is. (A részletre példa a sz6l6k feldl érkezd csapadékvizek kezelésére tervezett hordalékfogé
mutargy (bdge) helye, mérete és kialakitasa, a koncepcioéra azon szakaszok vizsgalata, ahol
még esély lehet a nyilt arkos csapadékviz-elvezetés kialakitasara.)

- A tervezési feladat része a telkek teriletén lehullott csapadék utcai csapadékviz-elvezetd
rendszerbe torténé kivezetésének megtervezése is, beleértve a kivezetés madjat,
kérulményeit és a szabdlyozasi szélességen bellli mutargyakat (mint példaul a szilard
burkolatu jardak alatti atvezetéseket).

- A tervezés soran figyelembe kell venni azokat a terlleteket, telkeket (felsorolas a
tovabbiakban), ahol a csapadékviz-elvezetés, mint kézszolgaltatas nem vehetd igénybe. (Ut
szintjétdl lejtd, attél alacsonyabban fekvé telkek). Meg kell hatarozni azokat az intézkedéseket,
melyekkel ezeknek a telkeknek a csapadékviz-kezelése megoldhatd, és meg kell tervezni
ehhez az ajanlott m(itargyakat (tipusterv szinten), melyekbél a tulajdonosok valaszthatnak, és
melyeknek a kivitelezése a telektulajdonosok kédltségére torténik.

- A csapadékviz-elvezetd rendszer gy(ijté- (gerinc-)vezetékének tervezésénél figyelemmel kell
lenni arra, hogy a kozépsd vizmosas északi részén a feltéltés nem térfogatallandé talajbdl
,beddéntéses” technoldgiaval, témorités nélkill készilt, és még messze nem konszolidalodott,
mozgasban van. Erre a terlletre a mozgasbol eredé varhaté hatasoknak ellenallé, vagy a
hatasokra kevésbé érzékeny, nyitott szerkezeteket célszeri tervezni.
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- A vizmosas tovabbi részét (medret, rézsiiket) tajtervezé bevonasaval, természetkdzeli
allapotra iranyulé rehabilitaciéval kell megtervezni, a burkolt felliletek minimalizalasa mellett.
A feltoltott rész park és jatszotér kialakitasa céljabol térténé durva tereprendezését is meg kell
tervezni.

- A Tervezének az épitési termékek épitménybe térténd betervezését a 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet (4) bekezdése (CPR rendszer) szerint kell végeznie. Konkrét gyartd
(forgalmazd) konkrét termékének betervezése csak akkor indokolt, ha a termék tervezd altal
meghatarozott elvart miiszaki teljesitményének elérése csak azzal az egyetlen termékkel
lehetséges.

- Atendertervek készitésénél lehetbséget kell biztositani a kivitelezék szamara, hogy a tervezé
altal meghatarozott jellemzék betartdsa mellett a gyakorlat 4ltal igazolt legversenyképesebb
termékeket alkalmazhassak ajanlataik soran.

- Megrendel6 elézetesen nem hataroz meg semmilyen konkrét terméket (gyartot, forgalmazot),
azonban a késébbiekben fenntartja az erre irdnyulé jogat. Az utak vonatkozéasaban kijelenti,
hogy féleg a kdénnyebb javithatésag és mas elényék miatt, ahol lehetséges, a betonké
burkolatokat preferalja.

- A Tervezdnek meg kell terveznie azokat az ideiglenes épitményeket (utakat, vizelvezetést,
stb.), melyek az altala tervezett épitmények épitésének ideje alatt az épitési terllettel
szomszedos lakott ingatlanok rendeltetésszer(i hasznalatat elfogadhaté médon biztositjak.

- A Tervezbnek segitséget kell nyujtania a Kivitelezd részére az elvart (eléirt) miiszaki
teljesitmény( konkrét termék (gyarto, forgaimazé) kivalasztasahoz, és az épittetd felkérésére
jova kell hagynia azokat.

- A Tervezé feladata, hogy segitséget nyljtson a Kivitelezének az 1032/2015 (I. 31.) Korm.
hatarozat alapjan a kozbeszerzéseknél és uniés tamogatasoknal kételezé technologiai
utasitas (TU) valamint a mintavételi és megfeleléség-igazolasi terv (MMT) kidolgozaséahoz.

Alapadatok

- A tervezés targyat képez6 épitmények helyszine: Pilisborosjend, Lazarét (eredeti nevén:
Lazareth, egyes korabbi dokumentumokban Aura-liget).

Helyrajzi szamok: A teljes fejlesztési terlilet az 513 hrsz.-tél a 703 hrsz.-ig és a 0128/2 hrsz.
Osszesen 201.130 m2 (az 511 hrsz-u erdd és az 512 hrsz-u 6nkormanyzati it és arok nélkdl).

Utepltes és kozteriilet tervezési terlilete: a 0128/2, 526, 546, 560, 564, 572, 597, 630, 661,

689 és 703 hrsz. Osszesen: 39.031 m2

Az 512 hrsz.-G énkormanyzati tulajdonl terlletre esé utépitésrél (elkertld t és koézuti
csatlakozés) az Onkormanyzat kiilén dént.

A kdzlizemi (kbzszolgaltatasnak szamitd) csapadékviz-elvezetés tervezési teriilete: az utak
terlilete az el6z6 pontban felsorolt hrsz.-ek szerint és az 513 — 525, az 527, 528, 529, 532,
533, 536, 537, 540, 541, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 553, 556, 558, 559, 561, 562, 563, 565,
571, 573, 574, 576, 577, 581 582, 586, 587, 596, 598, 599, 601, 602, 605, 606, 609, 610, 612,
613, 616, 617, 620, 621, 624,625, 627, 628, 629, 631-646, 660, 662, 663, 664, 666, 667, 670,
671, 674, 675, 678, 679, 682, 683, 686, 687, 688, 690 — 702 hrsz. Osszesen: 39.031 +
101.479 = 140.510 m2

- Egyedi (nem koziizemi) csapadékviz-kezelés tervezési teriilete: 530, 531, 534, 535, 538,
539, 542, 543, 550, 551, 554, 555, 557, 566 — 570, 575, 578, 579, 580, 583, 584, 585, 588 —
595, 600, 603, 604, 607, 608, 611, 614, 615, 618, 619, 622, 623, 626, 647 ~ 659, 665, 668,
669, 672, 673, 676, 677, 680, 681, 684 és 685 hrsz. Osszesen; 60.620 m2

- A tervezési munka soran az alapadatok forrasaként féleg az alabbi dokumentumokat kell
figyelembe venni:

* A BFVT Kft. altal készitett eredeti (2004-es) Pilisborosjené-Lazarét Szabalyozasi Tervének
és Helyi Epitési Szabdlyzatanak az utakra és a csapadékviz-elvezetésre vonatkozd része
(3.7.2,, 3.7.3,, 3.7.4,, 3.7.5., 3.7.6., 3.8.2,, 3.8.3. bekezdés masolatban mellékelve, 3. sz.
Melléklet)

* A Grip-Co Szolgaltaté és Mérnokiroda Bt. Gtépitési tervdokumentécidja.

* A Grip-Co Szolgéltaté és Mérndkiroda Bt. csapadékviz-elvezetési tervdokumentacidja.

* A Grip-Co Szolgéltaté és Mérnokiroda Bt. altal készitett kézmli genplan.
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* Az alapadatok, az igények és a korllmények idékézben bekdvetkezett valtozasainak
leirasa a tervezési program szerint.

* Pilisborosjend hatalyos Helyi Epitési Szabalyzata (HESZ), és Telepulésszerkezeti Terve
(TSZT)

* A korabban kivitelezett szennyviz-csatorna rendszer megvalésulasi dokumentacidja,
kilénés tekintettel az ellendrzé- és tisztitoaknak geodéziai bemérésének dokumentumaira.

* A korabban kivitelezett Gtépitési munkak (I. A (tem) megvalésulasi dokumentacidja,
kilonos tekintettel az elkésziilt uttiikor geodéziai bemérésének dokumentumaira.

Az eredeti tervek készitéséhez szolgaltatott alapadatok bekovetkezett valtozasai:

- A fobb valtozasok az eredeti tervek alapjaul szolgald, BFVT Kit. altal készitett eredeti (2004-
es) Pilisborosjend-Lazarét Szabalyozasi Tervének és Helyi Epitési Szabalyzatanak az utakra
és a csapadékviz-elvezetésre vonatkoz6 részéhez képest a kévetkezok:

- A Lazarét fejlesztési teriilete annyiban valtozott, hogy az 512. hrsz. mar nem tartozik bele.
Ez féleg az eredetileg tervezett elkerild utat érinti, melynek megépitése jelenleg nincs
napirenden, és az Onkormanyzat Lazaréttél fliggetlen déntése alapjan valésul (vagy nem
valésul) meg. A terveken elkiilonitve kell abrazolni azokat az Gtszakaszokat, melyek a Lazarét
meglévd uthaldzathoz torténé kapcsoldédasahoz szikségesek, de onkormanyzati terlletre
esnek.

- A véltozasok miatt az eredeti adatszolgaltatas lakout, feltaré at, tehermentesitd Gt, gerincut,
gyUjtéut, stb. kategériait at kell értelmezni.

- A meglévé vizbazis hidrogeoldgiai véddidoma véglegesitve lett, és a HESZ mellékletét
képezd SZT — 1 tervlapon (is) fel lett tlintetve. Lazarét terliletének kb. fele az ,A” védéterlleten
és kb. tovabbi egynegyede a ,B” védéterilet hatarain bellilre esik.

- Az eredeti koncepcié tdinyomoérészt nyilt arokkal javasolta a teriilet csapadékviz-elvezetését
megvaldsitani, csak egyes visszalejtéses (kontras) szakaszokon tartotta sziikségesnek a zart
csapadékcsatornat. Az elkészilt eredeti terv ettdl eltérben az 6sszes utcaban zart rendszert
tartalmaz.

- Az eredeti kérnyezetalakitasi javaslat a terlleten talalhaté vizmosasok bendvényesedett
savjat a taj természetes alkotdoelemének tekintette. Az akkori féépitész javasolta helyi
tajvédelem ala helyezésiiket is, mint jellegzetes és ritka taji elemeket. A ndvényzet eredetileg
teliesen mas, és lathatéan legalabb évtizedek 6ta nagyrészt érintetlen volt. Hatalmas flizek és
mas nedvességkedveld fak és bokrok dominaltak, a kdzéttik névé indas kiszéndvényekkel
szinte athatolhatatlan ,dzsungelt” képeztek.

- 2014-ben az Onkormanyzat tlizifaprogram” cimen Iényegében tarvagast végzett a
vizmosasokban. Az6ta a névényzet egy része tuskérdl elkezdett visszanéni, azonban
nagyrészt nem az eredeti (6shonos), hanem féleg az invaziv fajtak (tliskés akac, stb.).

- Részben az utépités féldmunkai, majd a telkek beépitésének megkezdése utén a kitermelt
foldbdl elkezdték feltdlteni a kozépsd® vizmosas északi részét. Ezek a feltéltések
szakszer(tlenil, réteges terités és témorités nélkil, ,beddntéses technolégiaval’ készultek.
Konszolidaciojuk még messze nem zajlott le, becslések szerint ehhez még legalabb 10 — 15
év szilkséges. A betoltott fold széle fokozatosan cstliszott és csuszik (suvad) lefelé. A felt6ltés
felszinén idénként repedések jelennek meg, melyek szakaddlapok kialakulasara utalnak.

- A HESZ-ben id6kdzben szabalyozva lettek az utak mintakeresztszelvényei, és (tébbek
kozott) a fejlesztési terliletek Utjaira 5 m-es burkolatszélességet (szegélyekkel) hataroztak
meg. A burkolat széle és a kandelaberek kézotti minimalis tavolsagot 1 m-ben allapitottak meg.

A megrendeldi tervezési elvarasok fobb mennyiségi jellemzdgi

- Belsé utak:

Eldiranyzati becsiilt hosszak, a tervezés soran pontositandok: 526 hrsz.-0 lakéutca: 260 m,
546 hrsz.-u lakéutca: 220 m, 560 hrsz.-U lakéutca: 120 m, folytatasa az 510 hrsz.-ben 35 m
(opcids), 689 hrsz.-u lakdutca 350 m, 661 hrsz.-U lakéutca 350 m, 630 hrsz.-( lakoutca 360 m,
597 hrsz.-0 lakéutca 380 m, 572 hrsz.-u lakéutca 225 m és 510 hrsz.-U gerincit 325 m.
Osszesitett eléiranyzati hossz: 2590 m. Ehhez hozzajénnek még az Urém feldli vissza-forduldk
az utcak végén, és az 512 hrsz.-re esd 6nkormanyzati szakaszok. Opciéként megvizsgalandé
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visszafordulé helyett a 689, 661 és 630 hrsz-u utcak dsszekdtése egymassal 1 x 1 nyomsavos
uttal az Urém fel6li végiikén. )

A Utburkolatok szélességi mérete 10 m és 12 m szabalyozasi szélességnél 5§ m a HESZ
mintakeresztszelvény eléirasai szerint (szegélyekkel egyiitt).

- Jardak:

Az utak mentén egyoldali szilard burkolata jarda készill a lakéutcakban 1,25 m, a gerincat
mellett 1,5 m szélességben (szegélyekkel egyiitt).

- Csapadékviz-csatornék és arkok:

A vezetékhosszakat és az darkok méreteit a gazdasagossag, a célszeriiség és a
kivitelezhetéség figyelembevételével kell megallapitani.

Az utaknal, a jardaknal és a csapadékviz-elvezetés vezetékeinél a koltségvetési kiirdsokban
a mennyiségeket utcanként elkilonitve kell megallapitani, és igy kell feltiintetni.

Alapvet6 és mindségi kévetelmények, szabvanyossag

Minden egyes tervezett épitménynek meg kell felelnie rendeltetési célja szerint az alabbi
alapvet6 kévetelményeknek:

a) allékonysag és mechanikai szilardsag,

b) tlizbiztonsag,

c) higiénia, egészség és kérnyezetvédelem,

d) biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) zaj és rezgés elleni védelem,

f) energiatakarékossag és hévédelem,

g) élet- és vagyonvédelem

h) a természeti eréforrasok fenntarthatdé hasznalata.

- A tervdokumentacionak ki kell elégitenie az adott épitményre iranyadé szabvanyokban,
muszaki eléirasokban, tervezési segédletekben részletezett szakmai elvarasokat, meg kell
felelnie a hat6sagi eléirasoknak és engedélyeknek.

- Bar a szabvanyok alkalmazasa nem kételez6 (6nkéntes), azonban betartasuk garantalja az
elvart (minimum-)kévetelmények teljesiilését. Az elSirasaiktél torténd eltérés esetén igazolni
kell, hogy az eltér6 megoldas a szabvanyossal legalabb azonos vagy annal magasabb
mindségi szintet képvisel.

- A szabvanyok kételezé alkalmazasat (az Eurépai Unidban) azért sziintették meg, hogy az
innovaciohoz valo lassi alkalmazkodasuk miatt ne gatoljak azt. Ezért féleg az Ujszerd,
innovativ megoldasok esetében indokolt (és szilkségszer(i) a szabvanyoktdl térténé eltérés.

- A természeti erbforrasok fenntarthaté hasznalatat féleg azzal tudja segiteni a tervezés, ha
javaslatokat dolgoz ki a csapadékviz ,sziirkevizként’ torténé felhasznalasara, és ezen
keresztill az ivoviz-felhasznalas csékkentésére.

Pilisborosjend, 2021 julius 22.

Toméri Balazs
polgarmester






