

ÁRAJÁNLAT

"Vízépítési szakági tervezési feladatok, és egyéb kapcsolódó tevékenységek elvégzésére"

HUSK/2302/1.2/060 #mountgreenfra

Ajánlatadó neve:	
Székhelye:	
Adószáma	
Képviselő neve	
Elérhetőség (email, telefon)	

A tervezési feladat során elsődleges prioritást élvező munkarészek – 1. fázis

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár [Ft]	Összesen nettó ár [Ft]	ÁFA összesen	Összesen bruttó ár [Ft]	Átfutási idő
1	Lovarda utcai árok mederrendezésének vízépítési szakági engedélyezési- (amennyiben szükséges), és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a mellékletként csatolt korábban elkészült koncepcióterv figyelembevételével, az alábbi műszaki szükségességből elengedhetetlen két rész-feladatot magában foglalva: • Mózer árok alsó szakaszának vízépítési szakági engedélyezési- (amennyiben szükséges), és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, • Mózer árok Lovardai árokba történő bekötésének vízépítési szakági engedélyezési- (amennyiben szükséges), és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a mellékletként csatolt koncepcióterv figyelembevételével	1	kltsz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2	Fő utcai árok - Petőfi utca és Lovarda utca közötti mederszakasz rendezése, vízépítési szakági engedélyezési- (amennyiben szükséges), és kiviteli tervezése, a vízviszatartási-medertározási lehetőségeket figyelembe véve, szervesen kapcsolódva a Lovarda utcai árok mederrendezési tervezési feladataihoz	1	kltsz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

A tervezési feladat 2. fázisának munkarészei

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó ár [Ft]	ÁFA összesen	Bruttó ár [Ft]	Átfutási idő
--	-------------------	-----------	----------------------	----------	---------------	--------------	----------------	--------------

1	Mózer árok mederrendezési vízépítési szakági engedélyezési- (amennyiben szükséges), és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, a vízviisszatartási-medertározási lehetőségeket figyelembe véve	1	kltsz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
---	--	---	-------	------	------	------	------	--

A tervezési feladat 3. fázisának munkarészei

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó ár [Ft]	ÁFA összesen	Bruttó ár [Ft]	Átfutási idő
1	„Trunk-híd” környékén a Cigány-patak (rég neve: Borosjenői-patak) természetes mederfal stabilizációs vízépítési szakági engedélyezési- (amennyiben szükséges), és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, tervezése	1	kltsz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Mindösszesen (nettó):	- Ft
Mindösszesen ÁFA (27%):	- Ft
Mindösszesen (bruttó):	- Ft

Ezúton nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérő c. dokumentumban foglaltakat elolvastam, elfogadom.
Ajánlatom 2025. június 30-ig érvényes.

Kelt:, 2025.

.....
cégszerű aláírás